



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 สรน.(กส)-

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน คุณปิยะกิติ สุวิพร

อ้างถึงคำร้องเลขที่

ถึง ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.).

วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ คุณปิยะกิติ สุวิพร อนุมัติ นม.3-สรน.(บค.) 040 ตว. 2 มี.ค. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 3,220.00 บาท ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากเพิ่ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0385.02.1.02.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทีเกาะ)
ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติหลักการตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จะสุวรรณ)

ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟอ.นม 3 (สรน.)

ถึง ผอ.กฟอ.นม 3 (สรน.)

เลขที่ ค. 3 กฟอ.นม 3 (สรน.) (กส)-

วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ คุณปิยะกิติ สุวิพร

อ้างถึง

เรียน ผอ.กฟอ.นม 3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กฟอ.นม 3 (สรน.) ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ คุณปิยะกิติ สุวิพร อนุมัติที่ นม.3/สรน.(บค.) 040 ลว. 2 มี.ค. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 3,220.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรง บุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.กฤตธูรา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 3,170.00 บาท ทั้งนี้ ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้เหลือ 3,100.00 (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 120.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติ ให้จ้าง หจก.กฤตธูรา ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0385.02.1.02.2 โดยให้ นายสุภกิจ เกษมล้ำ ตำแหน่ง พชง. 4 ผศ.กฟอ.นม 3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ


1.1. นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วสท.5 ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ

2.1. นายบัญชา ทีเกาะ ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2. นายเสรี ไม่เกตุ ชผ.นม.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3. นายปิยพงษ์ วลิลกุล ชผ.นม.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กฟอ.นม 3 (สรน.)

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผศ.กฟอ.นม 3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ด.

(ประสงค์ จะสุวรรณ)


ผอ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐

ชำระเงินจำนวน 310

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน DA97006061250007

ลงวันที่ 25 มี.ค. 2560

ลงชื่อ)  ผู้รับเงิน