



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.).

เลขที่ น. 3 สรน.(กส)-

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน เทศบาลบ้านใหม่ (ม.3 ช้างวัดศรีชะสีบ)

อ้างถึงคำร้องเลขที่

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผกส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ เทศบาลบ้านใหม่ (ม.3 ช้างวัดศรีชะสีบ) อนุมัติ นม.3.สรน.(บค.) 195 ลว. 9 ก.ย.59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 12,333.00 บาท ผกส.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำจำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากเพิ่ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0226.02.1 , .02.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติหลักการตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จะสุวรรณ)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY

AUTHORITY

จาก ผผ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

ถึง ผผ.กฟจ.นม 3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม 3 (สรน.) (กส) -

วันที่ ๕๑ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ เทศบาลบ้านใหม่ (ม.3 ช้างวัดศรียะลิม)

อ้างถึง

เรียน ผผ.กฟจ.นม 3 (สรน.)

ด้วย ผผ.กฟจ.นม 3 (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ เทศบาลบ้านใหม่ (ม.3 ช้างวัดศรียะลิม) อนุมัติ นม.3.สรน.(บค.) 195 ลว. 9 ก.ย.59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 9,803.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 2,530.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,333.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.กฤตฐา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 10,290.00 บาท ทั้งนี้ ผผ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 10,000.00 (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 2,333.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0226.02.1,02.2 โดยให้ นายสุภกิจ เกษมาเลิศ ตำแหน่ง พชง. 4 ผผ.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงาน และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ

1.1. นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผผ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ

2.1. นายบัญชา ทีเกาะ ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2. นายเสรี ไม่เกตุ ชผ.บ.บ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3. นายปิยพงษ์ วลลิกุล ชผ.ม.ต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ


  
(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผผ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

๕๑ ก.พ. ๒๕๖๐

เรียน ผผ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.   
(ประสงค์ จงสุวรรณ์)  
ผผ.กฟจ.นม.3 (สรน.)  
๕๑ ก.พ. ๒๕๖๐

รับชำระเงินจำนวน 1000  
ตามใบเสร็จเลขที่ D49524 6002030010.  
ลงวันที่ ๕3 กพ. 2560  
(ลงชื่อ)  ผู้รับแจ้ง