



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟ.น.ม.3 (สรน.) ถึง ผศ.กฟ.น.ม.3 (สรน.)
เลขที่ ฉ.3 สรน.(กส)- วันที่ 1 มิ.ย. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน นายกุง กลางโลกกรวด
อ้างถึงคำร้องเลขที่

เรียน ผศ.กฟ.น.ม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กฟ.น.ม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ นายกุง กลางโลกกรวด ขออนุมัติ
ฉ.3/สรน.(บค.) 005 ลว. 19 ม.ก.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 11,050.20 บาท ผศ.กฟ.น.ม.3 (สรน.)
มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเพื่อให้งานดังกล่าว
แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากเพิ่ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0002.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กส.กฟ.น.ม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟ.น.ม.3 (สรน.)

- อนุมัติหลักการตามเสนอ



ก.ส.ค.



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.) ถึง ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.)
เลขที่ ฉ. 3 สรน.(กส)- วันที่ 7 มี.ค. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีดกกงราคา)
ชื่องาน นายทุง กลางโลกกรวด
อ้างอิง
เรียน ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.)

ผศ.กฟอ.นม 3. (สรน.) ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ นายทุง กลางโลกกรวด อนุมัติที่ ฉ.3-สรน.(บค.) 005 ลว. 19 ม.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ 9,650.20 บาท ค่าวัสดุจ้างเหมา 1,400.00 บาท รวมทั้งสิ้น 11,050.20 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมา ค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีดกกงราคาที่ผู้รับจ้าง เสนอมาปรากฏว่า หจก.สันเทียะ 97 ผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 9,643.00 บาท ค่าวัสดุจ้างเหมา 1,400.00 บาท รวมทั้งสิ้น 11,043.00 บาท ทั้งนี้ผศ.สรน. ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับตกลงเหลือ 11,770.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน...50.20 บาท...) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0002.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษมเลิศ พง.4 ผศ.กฟอ.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ

1.1 นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทิเกะ ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไหม่เกตุ ชผ.ปบ.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วัลลิกุล ชผ.มต.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทิเกะ)

ผศ. กส.กฟอ.นม 3. (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

ใบชำระเงินจำนวน 11,770

จากใบเสร็จเลขที่ 044524057600001

ลงวันที่ 6 มี.ค. 2560

(ลงชื่อ) อภิชาติ ผู้รับเงิน