



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ฉ. 3 กฟอ.นม.3 (สรน.) (กส) - ๗๔/๕๖

วันที่ 30 มี.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ น.ส.สุครดา สิทธิกิติกุล ต.สุรนารี

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ น.ส.สุครดา สิทธิกิติกุล ต.สุรนารี
อนุมัติ ฉ.นม.3 (สรน.) (บค.) 361 ลว. 11 มี.ค. 60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 131,960.00 บาท
ค่าวัสดุเข้างาน 14,797 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 146,757.00 บาท ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการ
เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้ว
เสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟอ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0381.03.1.02.2.01.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จะสุวรรณ)

ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

231820

0303554001975

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ค. 3 กฟอ.นม.3 (สรน.) (กส)-005/60

วันที่ ๕ ต.ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ ชำระเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ น.ส.สุครดา สิทธิกิติกุล ต.สุรนารี

อ้างถึง

ค.นม.3 (สรน.) 030/60 8 ก.พ. 60

12200

เรียน ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ น.ส.สุครดา สิทธิกิติกุล ต.สุรนารี อนุมัติที่ ค.3/นม.(สรน.) (บค.) 361 ลว. 11 ม.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 131,960.00 บาท ค่าวัสดุเข้างานเป็นเงิน 14,797 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 146,757.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน ชำระเหมาค่าแรง บุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.อุงเงินอุทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 117,539.90 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 4,900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,439.90 บาท ทั้งนี้ ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 122,000.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 24,757.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.อุงเงินอุทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0381.03.1.02.2.01.1 โดยให้ นายพงศ์พิชา ชุณหพงศ์พิเชฐ พชง.5 ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทูงบทุกโครงการ

1.1 นายสุวิวัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผศ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทูงบทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทิเกะ ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปบ.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยพงษ์ วลลิกุล ชผ.มต.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทิเกะ)

ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จະสุวรรณ)

ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.) 3 ก.พ. 2560

รับชำระเงินจำนวน 12200 บาท

ตามใบเสร็จเลขที่ 495246002090002

ลงวันที่ ๕ 9 ก.พ. 2560

(ลงชื่อ) ... รับเงิน