



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)
เลขที่ ฉ. 3 สรน.(กส)- วันที่ 7 ก.พ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน น.ส.ประภัสสร กรโคกกรวด
อ้างถึงคำร้องเลขที่

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ น.ส.ประภัสสร กรโคกกรวด อนุมัติ
ฉ.3/สรน.(บค.) 317 ลว. 2 ธ.ค.59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 11,280.56 บาท ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)
มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเพื่อให้งานดังกล่าว
แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0350.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติหลักการตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประจักษ์ จະสุวรรณ์)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

7 ก.พ. 2560



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.กส.กฟจ.นม 3. (สรน.) ถึง ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.)
เลขที่ ฉ. 3 สรน.(กส)- วันที่ 9 ก.พ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน น.ส.ประภัสสร กรโลกกรวด
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.)

ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ น.ส.ประภัสสร กรโลกกรวด อนุมัติที่ ฉ.3-สรน/(บค.) 317 ลว. 2 ธ.ค.59 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ 9,180.56 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 2,100.00 บาท รวมทั้งสิ้น 11,280.56 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมา ค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้าง เสนอมาปรากฏว่า หจก.สันเทียะ 97 ผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 9,175.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 2,100.00 บาท รวมทั้งสิ้น 11,275.00 บาท ทั้งนี้ผจก.สรน. ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับคงเหลือ 11,984.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน...80.56 บาท...) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0350.02.1 โดยให้นายสุภกิจ เกษมเลิศ พงษ์ 4 ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา	ทีเกาะ	ผจก.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)	ประธานกรรมการ
2.2 นายเสรี	ไม้เกตุ	ชผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.)	กรรมการ
2.3 นายปิยพงษ์	วัดลิกุล	ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.)	กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผจก. กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)

เรียน ผจก.กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

วันที่ ๙

ประกอบ (จะสุวรรณ)

ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

9 ก.พ. 2560

รับชำระเงินจำนวน 1199

ตามใบเสร็จเลขที่ 0495246002150011

ลงวันที่ 15 ก.พ. 2560

(ลงชื่อ) ธีระเกียรติ คุ้มจับ