



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ถึง ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)
เลขที่ ฉ. 3 สรน.(กส)- วันที่ 24 ก.พ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน คุณพีรเดช รอดวินิจ
อ้างถึงคำร้องเลขที่

เรียน ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ คุณพีรเดช รอดวินิจ อนุมัติ ฉ.3/สรน.(บค.) 016 ลว. 6 ก.พ.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 14,376.00 บาท ผจก.ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากเพิ่ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0009.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติหลักการตามเสนอ



(นายปัทม์ ปงทอง)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)
24 ก.พ. 2560



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.) ถึง ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.)
เลขที่ ณ. 3 สรน.(กส)- วันที่ 27 ก.พ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ ข้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน คุณพิรเดช รอดวินิจ
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.)

ผกส.กฟอ.นม 3. (สรน.) ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ คุณพิรเดช รอดวินิจ อนุมัติที่ ณ.3-สรน/(บค.) 016 ลว. 6 ก.พ.6 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ 12,436.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 1,940.00 บาท รวมทั้งสิ้น 14,376.00 บาท ตามประกาศเชิญชวนข้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้าง เสนอมาปรากฏว่า หจก.สันเทียะ 97 ผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 11,925.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 700.00 บาท รวมทั้งสิ้น 12,625.00 บาท ทั้งนี้ ผกส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับคงเหลือ 12,500.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน...1,876.00 บาท...) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0009.02.1 โดยให้ นายสุกกิจ เกษาลีส พงษ์ 4 ผกส.กฟอ.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผมค.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หผ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ หผ.ปบ.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วลิลิกุล หผ.มค.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ. กส.กฟอ.นม 3. (สรน.)

เรียน หผ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

(นายปฏิกานต์ ยุทธศิลป์เสวี)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

27 ก.พ. 2560

รับชำระเงินจำนวน 1338

ตามใบเสร็จเลขที่ 1495240 0228 0009

ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560

(ลงชื่อ) ภาณุ ภาณุ ผู้รับเงิน