

บันทึก

จาก หพ.กส.ภฟจ.นม.3 (สรน.) ถึง ผจก.ภฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 สรณ.(กศ)- วันที่

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกกรวด

อ้างถึงคำร้องเลขที่

เรียน ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โลกกรวด อนุมัติ จ.3/ สรน. (บค.) 002 ลว. 17 ม.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 7,387.00 บาท ผศ.ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงาน ต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเพื่อให้งานดังกล่าว แล้วเสร็จตามกำหนด เวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากเพิ่ม งบประมาณไฟฟ้า หมายเลข C-59-F-NR3CS.0374.02.1,02.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)


หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติหลักการตามเสนอ

(นายปฎิภาณ ยุทธศิลป์เสวี)

รจก.(ท.) ปฏิบัติจากแบบ ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผศ.ส.พจ.นม 3. (สรน.) ได้รับเพิ่มงานก่อสร้างขยายเขตฯ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อนุมัติที่ ผ.3-สรน/(บค.) 002
 ลว.17 ม.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ 7,387.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมา ค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการ
 การก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้าง เสนอมาปรากฏว่า หจก.สันเทียะ 97 ผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 7,382.00 บาท
 ทั้งนี้ ผศ.สรน. ได้สำรองราคาแล้วผู้รับคงเหลือ 7,300.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน...87.00 บาท...) และถูกต้องตามข้อบังคับ
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้ จ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้
 เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-59-F-NR3CS.0374.02.1,02.2 โดยให้ นายสุกกิจ เกษาลีศ พงช.4 ผศ.ส.พจ.นม 3. (สรน.)
 เป็นผู้ควบคุมงานฯและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

(ลงชื่อ)..... พลวิชัย..... ผู้รับแจ้ง