



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)
เลขที่ จ. 3 สรน.(กส)- วันที่ ๑ มี.ค. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน บริษัท แอววนซ์ ไวร์เลส (หน้าป้อม ปตท.บายพาส)
อ้างถึงคำร้องเลขที่

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ บริษัท แอววนซ์ ไวร์เลส (หน้าป้อม ปตท.บายพาส) อนุมัติ จ.3/สรน.(บค.) 009 ลว. 24 ม.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 3,526.00 บาท ผจก.กฟจ.นม.3 (สร) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0012.02.1


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติหลักการตามเสนอ


(นายปฎิภาณ ขุนศรีเสวี)
รอง(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

๑ มี.ค. ๖๐



ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จ. เก. ผศ.กศ.กฟอ.นม 3. (สรน.) ถึง ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.)
เลขที่ ค. 3 สรน.(กศ)- วันที่ 3 มี.ค. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ ชำแหมค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส (หน้าบมปตท.บายพาส)
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.นม 3 (สรน.)

ผศ.กศ.กฟอ.นม 3. (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส (หน้าบม ปตท.บายพาส) อนุมัติที่-
ค.3-สรน/(บค.) 009 ลว.24 ม.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ 3,526.00 บาท ตามประกาศเชิญชวนจ้างเหมาค่าแรง
บุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้าง เสนอมาปรากฏว่า หจก.สันเทียะ 97 ผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอ
ราคาเป็นเงิน 3,520.00 บาท ทั้งนี้ ผศ.สรน.ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับคงเหลือ 3,500.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 26.00
บาท...) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้ จ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการ
ก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0012.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษมเลิศ ตำแหน่ง-
พชง.4 ผศ.กศ.กฟอ.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุวิวัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผศด.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ ผศ.กศ.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.บ.บ.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วัลลภกุล ชผ.มด.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กศ.กฟอ.นม 3. (สรน.)

เรียน ผศ.กศ.กฟอ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

(นายสุภกิจ เกษมเลิศ)

รองนายกฯ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.นม 3 (สรน.)

3 มี.ค. 2560

รับชำระเงินจำนวน 375
เลขใบกำกับภาษี D495246003070014
ลงวันที่
ลงชื่อ