



บันทึก

จาก ผศ.กส.กาใจ.นม.3 (สรน.) ถึง ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)
 เลขที่ ค. 3 สรน.(กส)- วันที่ 1 มิ.ย. 2560
 เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
 ชื่องาน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส (หน้าบีม ปตท.มทส.ประจวบ)
 อ้างถึงคำร้องเลขที่

เรียน ผอ.กฟอ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผกส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ บริษัท แอควาน ไวร์เลส (หน้าบ่ม ปตท.มทส.ประตุ1
อนุมัติ น.3/สรน.(บค.) 008 ลว. 24 ม.ค. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 2,470.00 บาท ผกส.ผจก.กฟจ.นม.3 (สร
มีภาระงานต้องดำเนิน การเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเพื่อให้งานดังกล่าว
แล้วเสร็จตามกำหนด เวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0011.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทิไธสง)

หผ.กส.ภพจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติหลักการตามเงื่อนไข

(นายปรีชา ฤทธิ์ศิลป์เสรี)
รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟน.ม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.) ถึง ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.)
เลขที่ น. 3 สรน.(กส)- วันที่ 3 มี.ค. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ ข้างหมากำแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน บริษัท แอควานซ์ ไวร์เลส (หน้าบมปตท.มทส.ประดู่)
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.)

ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.) ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ บริษัท แอควานซ์ ไวร์เลส(หน้าบม ปตท.มทส.ประดู่) อนุมัติที่ น.3-สรน/(บค.) 008 ลว. 24 ม.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ 2,470.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน ข้างหมากำ ค่าแรงนอกเขตนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับแจ้งเสนอมาปรากฏว่า หจก.สันติเยะ 97 ผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,460.00 บาท ทั้งนี้ ผจก.สรน. ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างเหลือ 2,400.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ...70.00 บาท...) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้ ข้าง หจก.สันติเยะ 97 ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0011.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษมา ตำแหน่ง พงษ.4 ผจก.กฟอ.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานข้างหมากำ ดังนี้

1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุวิวัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผมต.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2.คณะกรรมการตรวจรับงานข้างหมากำ ทุกงบบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หผ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม่เกตุ ชผ.ปบ.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วลิลกุล ชผ.มต.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ. กส.กฟอ.นม 3. (สรน.)

เรียน หผ.กส.กฟอ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

(นายบัญชา ทีเกาะ)
รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.นม.3 (สรน.)

รับชำระเงินจำนวน 257
ตามใบเสร็จเลขที่ DA95246009070019
ลงวันที่ 7 มี.ค. 2560
ลงชื่อ... สว่าง... สว่าง