



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟอ.นม.3(สรน) ถึง ผจก.กฟอ.นม.3(สรน)
เลขที่ ฉ.3 กฟอ.นม.3(สรน) (กส.) วันที่ 4 เม.ย. 2560
เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคากลาง)
ชื่องาน ขยายเขตฯ นายธนาชาติ ผุยสูงเนิน
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.นม.3(สรน)

ด้วย ผศ.กส.กฟอ.นม.3(สรน) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ นายธนาชาติ ผุยสูงเนิน
อนุมัติที่ฉ.3สรน.(บค.) 034 ลว. 27 ก.พ. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการ 3,764.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน เป็นเงิน
3.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,767.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก
ดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้างเสนอมานี้ ปรากฏว่า หจก.วุฒินครกาญจน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา
ค่าแรงเป็นเงิน 3,763.80 บาท ค่าวัสดุเข้างาน เป็นเงิน บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,763.80
บาท ทั้งนี้ผศ.สรน.ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้ลงเหลือ 3,959.00 บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว(ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 67.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง
ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ
หมายเลข C-60-F-SR3CS.0035.02.1 โดยให้นายสุภกิจ เกษมาเลิศ พงช.4 ผศ.กฟอ.นม.3(สรน) เป็นผู้ควบคุมงานฯ
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนจ่ายไฟ ทูกบ ทุกโครงการ

1.1 นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5ผมต.กฟอ.นม.3(สรน)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทูกบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ

ผศ.กส.กฟอ.นม.3(สรน) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไหม่เกตุ

ชศ.ปบ.กฟอ.นม.3(สรน) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วัลลิกุล

ชศ.มต.กฟอ.นม.3(สรน) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กส.กฟอ.นม.3(สรน)

เรียน ผศ.กส.กฟอ.นม.3(สรน)

-อนุมัติตามเสนอ