



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ นายบุญยืน ชาวพลกรัง ต.โคกกรวด

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ นายบุญยืน ชาวพลกรัง อนุมัติ น.นม.3 (สรน.) (บค.) 038 ลว. 2 มี.ค. 60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 4,049.00 บาท ค่าวัสดุใช้งาน - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,049.00 บาท ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ. จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งานโดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม บผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0042.02.1


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบุญชา ทีเกะ)

ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ


(นายปฏิภาณ ยุทธศิลป์เสรี)

รอง(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



๒๒๕๕๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ นายบุญยืน ชาวพลกรัง ต.โคกกรวด

อ้างถึง

จ. ๓๐๓-๓ (สรน.) ๐๖๗๙/๖๐

๑๐ เม.ย ๖๐

๑๐

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้าง ขยายเขตฯ นายบุญยืน ชาวพลกรัง ต.โคกกรวด อนุมัติที่ จ.๓/นม.(สรน.) (บค.) ๐๓๘ ลว. ๒ มี.ค.๖๐ โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด ๔,๐๔๙.๐๐ บาท ค่าวัสดุเข้างานเป็นเงิน - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๔๙.๐๐ บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรง บุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน ๔,๐๔๙.๐๐ บาท ค่าวัสดุเข้างาน - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๔๙.๐๐ บาท ทั้งนี้ ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๔๙.๐๐ บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี ๒๕๔๓ เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0042.02.1 โดยให้นายสุภกิจ เกษาลีศ พงช.๔ ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

๑.๑ นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.๕ ผมต.กฟจ.นม.๓ (สรน.)

๒. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

๒.๑ นายบัญชา ทิเกาะ หผ.กส.กฟจ.นม.๓ (สรน.) ประธานกรรมการ

๒.๒ นายเสรี ไหมเกตุ ขผ.ปป.กฟจ.นม.๓ (สรน.) กรรมการ

๓.๓ นายปิยพงษ์ วลธิกุล ขผ.มต.กฟจ.นม.๓ (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทิเกาะ)

หผ.กส.กฟจ.นม.๓ (สรน.)

เรียน หผ.กส.กฟจ.นม.๓ (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

(นายบัญชา ทิเกาะ)

รับชำระเงินจำนวน ๑๐๐ บาท

ตามใบเสร็จรับเงิน DA952A6004110007

ลงวันที่ ๑๑ เม.ย ๖๐

ลงชื่อ อภิรักษ์

ผู้รับเงิน

หจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.๓ (สรน.)