



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ 14/8 พ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ นายสมศักดิ์ โพธิ์กุล ต.ขามทะเลสอ

อ้างถึง

จ.นม.3 (สรน.) 087/60

8 พ.ค 60

4,980

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วยผจก.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับเพิ่มงานก่อสร้างขยายเขตฯ นายสมศักดิ์ โพธิ์กุล ต.ขามทะเลสอ

อนุมัติที่ จ.3/นม.(สรน.) (บค.) 073 ลว. 18 เม.ย.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 50,368.00 บาท ค่าวัสดุเข้างานเป็นเงิน 2,118 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,486.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.อุงเงินอุทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 49,147.80 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,847.80 บาท ทั้งนี้ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 49,800.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 2,686.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.อุงเงินอุทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลข C-60-F-NR3CS.0082.03.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลีศ พงช.4 ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายบุรีพัฒน์ รัตนพงษ์กุล วสค.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปป.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วลิลกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามแผน

นางบัญญัติ ยพธศิลป์เสวี)

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

รับชำระเงินจำนวน 4,980 บาท
ตามใบเสร็จเลขที่ D495246005110001
ลงวันที่ 11 พ.ค. 2560
(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ฉ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ 12 พ.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขต ๓ นายสมศักดิ์ โพธิ์กุล ต.ขามทะเลสอ

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผกส.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขต ๓ นายสมศักดิ์ โพธิ์กุล ต.ขามทะเลสอ อนุมัติ ฉ.นม.3 (สรน.) (บก.) 073 ลว. 18 เม.ย. 60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 50,368.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 2,118 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,486.00 บาท ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0082.03.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ


นายปฏิภาณ ยุทธศิลป์เสวี

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)