



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

เลขที่ ณ. 3 กฟจ.นม 3 (สรน.) (กส)-013/2560

วันที่ 24 พ.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ บริษัท โครงการแผ่นดินทองซี้ 12 (เฟส 1)

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ ขยายเขตฯ บริษัท โครงการแผ่นดินทองซี้ 12 (เฟส 1) อนุมัติที่ นม.3/ สรน.(บค.) 077 ลว. 18 เม.ย.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 183,044.00 บาท วัสดุเข้างาน 37,750.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,794.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า ผจก.กฤตฐา เป็นผู้เสนอราคาค่าต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 199,560.45 บาท ทั้งนี้ ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 179,900.00 (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 40,894.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง ผจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0080.03.1,02.1,02.2 โดยให้นายพงศ์พิชา ขุนหงษ์พิเชฐ ตำแหน่ง พชง.6 ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงาน และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1. นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วสค.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1. นายบัญชา ทีเกาะ ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2. นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3. นายปิยพงษ์ วลธิกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผผ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

เรียน ผผ.กส.กฟจ.นม 3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ด.

(ประสงค์ จะสุวรรณ)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เบชำระเงินจำนวน 17,990
คานใบเสร็จเลขที่ DA97006005260005
ลงวันที่ 26 พ.ค. 2560
งงักอ. ผู้รับเงิน



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.).

เลขที่ ฉ. 3 สรน.(กส)- 010/2560

วันที่ 15 พ.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ข้องาน บริษัท โครงการแผ่นดินทองซิติ 12 (เฟส 1)

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ บริษัท โครงการแผ่นดินทองซิติ 12 (เฟส 1) อนุมัติ นม.3-สรน.(บค.) 077 ลว. 18 เม.ย. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 183,044.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 37,750.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,794.00 บาท ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากเพิ่ม งบประมาณใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0080.03.1,02.1,02.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติหลักการตามเสนอ

ว่าที่ ร.ด.

(ประสงค์ จະสุวรรณ์)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)