



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ บริษัทที่ยังเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด (จุดที่ 2) ต.บึงอ้อ

อ้างถึง

จ.นม.3 (สรน.) 094/60

26 พ.ค. 60

310

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ บริษัทที่ยังเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด (จุดที่ 2) อนุมัติที่ จ.3/นม.3 (สรน.) (บค.) 080 ลว. 19 เม.ย.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 3,655.00 บาท ค่าวัสดุเข้างานเป็นเงิน 2,104.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,759.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรง บุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,435.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 700.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,135.00 บาท ทั้งนี้ ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 3,100.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 2,659.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบ ผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0086.03.1 โดยให้นายสุภกิจ เกษาลิส พงษ์.4 ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุม งานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ขผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยพงษ์ วัลลิกุล ขผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

สาระรับงาน..... 310 614
เลขใบเสร็จรับเงิน..... D497006005300005
ลงวันที่..... 30 พ.ค. 60
ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่.

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ บริษัทยี่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด (จุดที่ 2) ต.บึงอ้อ

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ บริษัทยี่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด (จุดที่ 2)

อนุมัติ จ.นม.3 (สรน.) (บค.) 080 ลว. 19 เม.ย. 60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 3,655.00 บาท ค่าวัสดุใช้งาน 2,104 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,759.00 บาท ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ. จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0086.03.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

(นายปวิกรณ์ ยุทธศิลป์เสรี)

ผจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)