



บันทึก

๑๐๑๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ น. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขต ๗ นายณรงค์ จินาสวัสดิ์ ต.ปรุใหญ่

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขต ๗ นายณรงค์ จินาสวัสดิ์ ต.ปรุใหญ่ อนุมัติ น.นม.3 (สรน.) (บค.) 092 ลว. 22 พ.ค. 60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 14,422.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,422.00 บาท ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต ๗ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0103.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จงสุวรรณ์)
ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

9C1)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ณ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ นายณรงค์ จินาสวัสดิ์ ต.ปรุใหญ่

อ้างถึง

ณ.นม.3 (สรน.) 114/60 15 มิ.ย. 60 1,440

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วยผจก.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ นายณรงค์ จินาสวัสดิ์ ต.ปรุใหญ่ อนุมัติที่ ณ.3/นม.(สรน.) (บค.) 092 ลว. 22 พ.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 14,422.00 บาท ค่าวัสดุเข้างานเป็นเงิน บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,422.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 14,603.91 บาท ค่าวัสดุเข้างาน บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,603.91 บาท ทั้งนี้ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 14,400.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 22.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลข C-60-F-NR3CS.0103.02.1 โดยให้ นายสุกกิจ เกษาลีศ พชง.4 ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายอภิวัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปป.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3 นายปิยพงษ์ วัลลิกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ ใจสุข)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

รับชำระเงินจำนวน 1440 บาท
ตามใบเสร็จที่ 0495246006200008
ลงวันที่ 20 มิ.ย. 60
(ลงชื่อ) ภาว่ง ๑๖ ผู้รับเงิน