



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.).

เลขที่ น. 3 สรน.(กต)-

วันที่ 3 ก.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน นางสาวอุษา ประทับชิงห์

อ้างถึงคำร้องเลขที่

เรียน ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ นางสาวอุษา ประทับชิงห์ อนุมัติ นม.3.สรน.(บค.) 104 ลว.12 มิ.ย. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 15,493.00 บาท ค่าวัสดุใช้งาน 2,538.00 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 18,031.00 บาท ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0111.02.1,02.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติหลักการตามเสนอ

ว่าที่ ร.ด.

(ประสงค์ จະสุวรรณ์)

ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

3 ก.ค. 2560



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.)

เลขที่ ฉ. 3 กฟอ.นม 3 (สรน.) (กส) -

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน นางสาวอุษา ประทับชิงห์

อ้างถึง

เรียน หพ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.)

ถึง หพ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.)

วันที่ 5 ก.ค. 2560

ด้วย หพ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.) ได้รับแจ้งงานก่อสร้างขยายเขตฯ นางสาวอุษา ประทับชิงห์ อนุมัติ นม.3.สรน (บค.) 104 ลว. 12 มิ.ย. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 15,493.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 2,538.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,031.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.กฤตธรา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 13,000.00 บาท ทั้งนี้ หพ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 12,700.00 (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 5,331.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.กฤตธรา ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0111.02.1,02.2 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาเลิศ ตำแหน่ง พชง.4 หพ.กส.กฟอ.นม.3(สรน.) เป็นผู้ควบคุมงาน และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ

1.1. นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 หพ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ

2.1. นายบัญชา ทีเกาะ หพ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2. นายเสรี ไม่เกตุ ชพ.ปบ.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

2.3. นายปิยพงษ์ วลธิกุล ชพ.มต.กฟอ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.)

เรียน หพ.กส.กฟอ.นม 3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จะสุวรรณ)

หพ.กส.กฟอ.นม.3 (สรน.)

5 ก.ค. 2560

บริหารเงินจำนวน 1,270
ตามใบเสร็จเลขที่ D495246007060006
ลงวันที่ 6 ก.ค. 2560
(ลงชื่อ) ... ผู้รับแจ้ง