



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)
เลขที่ ฉ. 3 สรน.(กส)- วันที่
เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่องาน นายฉัตรทอง สว่างโคกกรวด
อ้างถึงคำร้องเลขที่
เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ นายฉัตรทอง สว่างโคกกรวด อนุมัติ ฉ.3/สรน.(บค.) 062 ลว. 3 เม.ย. 60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 5,399.00 บาท ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเพื่อให้งานดังกล่าว แล้วเสร็จตามกำหนด เวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้ เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0077.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

- อนุมัติหลักการตามเสนอ



นายบัญชา เทวศิริ

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

บันทึก

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผ.กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)	ถึง	ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.)
เลขที่	จ. 3 สรน.(กส)-	วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)		
ชื่องาน	นายฉัตรทอง สว่าง โลกกรวด		
อ้างถึง			
เรียน	ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.)		

ผกส.กฟง.นม 3. (สรน.) ได้รับเพิ่มงานก่อสร้างขยายเขตฯ นายฉัตรทอง สว่างโคกกรวด อนุมัติที่ จ.3-สรน/(บค.) 062
 ลว. 3 เม.ย.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการ 5,399.00 บาท
 ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้าง เสนอมาปรากฏว่า
 หจก.สันเทียะ 97 ผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 5,390.00 บาท ทั้งนี้ ผกส.กฟง.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว
 ผู้รับคงเหลือ 5,300.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน...99.00 บาท...) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
 การจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้ จ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ
 หมายเลข C-60-F-NR3CS.0077.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาเลิศ ตำแหน่ง พงษ.4 ผกส.กฟง.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ
 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างเหมาฯ ดังนี้

- 1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทั่วบป ทุกโครงการ
 - 1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวคณ วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)
- 2.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทั่วบป ทุกโครงการ
 - 2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ
 - 2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ
 - 2.3 นายปิยพงษ์ วัลลิกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทิเกาะ)

หผ. กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)

เรียน ผพ.กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

นายปฏิภาณ ยุทธศิลป์เสรี,
ผอ.ก.ท.) ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.ท.พ.น.ม.3 (สรว)

รับชำระเงินจำนวน..... 530-.....
 เลขใบเสร็จเลขที่..... D495246007190004.....
 ลงวันที่..... 19.02.2560.....
 (ลงชื่อ)..... ๑๓๕๐๗..... ผู้รับเงิน