



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ฉ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ นายพิชัย วงศ์กุลศัลยกรรม ต.สุรนารี

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ นายพิชัย วงศ์กุลศัลยกรรม
อนุมัติ ฉ.นม.3 (สรน.) (บค.) 131 ลว. 5 ก.ค. 60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 51,643.00 บาท
ค่าวัสดุเข้างาน 2,100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,743.00 บาท ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการ
เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้ว
เสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ. จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จาก
บุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ
หมายเลข C-60-F-NR3CS.0158.02.1,02.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ จະสุวรรณ์)
ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

พ.ศ. 578.60

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ นายพิชัย วงศ์กุลศตธรรม ต.สุรนารี

อ้างอิง

๐.๗.๓ (สรน.) 148/60 750.60 5,100

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผกส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้รับแฟ้มงานก่อสร้าง ขยายเขตฯ นายพิชัย วงศ์กุลศตธรรม ต.สุรนารี อนุมัติที่ จ.3/นม.(สรน.) (บค.) 131 ลว. 5 ก.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 51,643.00 บาท ค่าวัสดุเข้างานเป็นเงิน 2,100.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,743.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรง บุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 50,323.70 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 700.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,023.70 บาท ทั้งนี้ ผกส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 51,000.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 2,743.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.อุงเงินอุงทองอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0158.02.1,02.2 โดยให้นายสุภกิจ เกษาลีศ พงช.4 ผกส.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ชผ.ปป.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยพงษ์ วลติกุล ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ วรรณ)

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ใบชำระเงินจำนวน 5100 บาท

ตามใบเสร็จเลขที่ DA95246008150002

ลงวันที่ 15 ส.ค. 60

(ลงชื่อ) ๑๑๖๖ ผู้รับเงิน