



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่.

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขต ๓ นายพรรัตน์ ชยะสฤษฎี ต.ในเมือง

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผศ.กส.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขต ๓ นายพรรัตน์ ชยะสฤษฎี ต.ในเมือง อนุมัติ จ.นม.3 (สรน.) (บค.) 154 ลว. 18 ก.ค.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 6,193.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 455 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,638.00 บาท ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.) มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต ๓ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0174.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผศ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ นายนพรัตน์ ชยะสฤษฎ์ ต.ในเมือง

อ้างถึง

จ.นม.(สรน.) 149/60 10 สด. 60 660/

เรียน ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วยผก.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับเพิ่มงานก่อสร้างขยายเขตฯ นายนพรัตน์ ชยะสฤษฎ์ ต.ในเมือง

อนุมัติที่ จ.3/นม.(สรน.) (บค.) 154 ลว. 18 ก.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 6,193.00 บาท ค่าวัสดุเข้างานเป็นเงิน 445 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,638.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ปรากฏว่า หจก.วุฒินครกาญจน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 6,192.50 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 455 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,647.50 บาท ทั้งนี้ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 6,600.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 38.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลข C-60-F-NR3CS.0174.02.1 โดยให้นายสุภกิจ เกษมเลิศ พงษ์.4 ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์ภูวดล วศก.5 ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไม้เกตุ ขผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยพงษ์ วลติกุล ขผ.มค.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ใบชำระเงินจำนวน 660 บาท

ตามใบเสร็จเลขที่ 1497006009080008

ลงวันที่ 8 ก.ย. 2560

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน