



บันทึก

พจน.(ท.) ปฏิบัติงานตาม มคอ.ภาคง.นม.3 (สัณ..



## บันทึก

|         |                                                                            |        |                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| จาก     | ผ.กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)                                                      | ถึง    | ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.) |
| เลขที่  | จ. 3 สรน.(กส)-                                                             | วันที่ |                      |
| เรื่อง  | ขออนุมัติจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา) |        |                      |
| ชื่องาน | เทศบาลตำบลขามทะเลสอ (หมู่ 7 ซอยเที่ยงธรรม)                                 |        |                      |
| อ้างถึง |                                                                            |        |                      |
| เรียน   | ผจก.กฟจ.นม 3. (สรน.)                                                       |        |                      |

ผกส.ภฟจ.นม 3. (สรน.) ได้รับเพิ่มงานก่อสร้างขยายเขตฯ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ (หมู่ 7 ซอยเที่ยงธรรม) อนุมัติที่ จ.3-สรน/(บค.) 100 ลว. 12 มิ.ย.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการ 35,137.00 บาท ค่าวัสดุใช้งาน 0 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,137 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาที่ได้รับจ้าง เสนอมาปรากฏว่า หจก.สันทิยะ 97 ผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 35,100.00 บาท ค่าวัสดุใช้งาน 0 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,100 บาท ทั้งนี้ ผกส.ภฟจ.นม.3 (สรน.) ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับคงเหลือ 35,000.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 137.00 บาท) และถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้ จ้าง หจก.สันทิยะ 97 ดำเนินการก่อสร้างต่อไป

ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากบัญชีไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0133.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลีศ  
ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.กฟจ.นม 3. (สรน.) เป็นผู้ควบคุม และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างเหมาฯ ดังนี้

- 1.พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกงบ ทุกโครงการ

- 1.1 นายภูริพัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

- 2.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ

- |                |          |                       |               |
|----------------|----------|-----------------------|---------------|
| 2.1 นายบัญชา   | ทีเกาะ   | หผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) | ประธานกรรมการ |
| 2.2 นายเสรี    | ไม้เกตุ  | ชผ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) | กรรมการ       |
| 2.3 นายปิยพงษ์ | วัดลิกุล | ชผ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) | กรรมการ       |

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หผ. กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)

เรียน ผอ.กส.กฟจ.นม 3. (สรน.)

- อนุมัติตามเสนอ

(ภาษาปักษ์ใต้) สุพรรณิธานิสร