



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ ฉ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส.)-

วันที่.

เรื่อง ขออนุมัติ หลักการจ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ นายเด่น เชียงใหม่ ต.บ้านใหม่

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วย ผกส.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตฯ นายเด่น เชียงใหม่ ต.บ้านใหม่ อนุมัติ ฉ.นม.3 (สรน.) (บค.) 159 ลว. 18 ก.ค.60 โดยมีราคากลางค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 19,168.00 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 2,540 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,708.00 บาท ผกส.กฟจ.นม.3 (สรน.)มีภาระงานต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชุดก่อสร้างประจำ จำนวน 1 ชุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.

จึงขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรงจำนวนดังกล่าว จากบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากแฟ้ม งบผู้ใช้ไฟ หมายเลข C-60-F-NR3CS.0116.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน ผผ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

นายบัญชา ทีเกาะ

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เลขที่ จ. 3 กฟจ.นม.3 (สรน.) (กส)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติ จ้างเหมาค่าแรง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (โดยวิธีตกลงราคา)

ชื่องาน ขยายเขตฯ นายเด่น เชียงใหม่ ต.บ้านใหม่

อ้างถึง

จ.นม.3 (สรน.) 160/60 235060 1960/

เรียน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

ด้วยผกส.กฟจ.นม.3(สรน.)ได้รับแฟ้มงานก่อสร้างขยายเขตฯ นายเด่น เชียงใหม่ ต.บ้านใหม่
อนุมัติที่ จ.3/นม.(สรน.) (บค.) 159 ลว. 18 ก.ค.60 โดยมีราคากลาง ค่าแรงตามประมาณการทั้งหมด 19,168.00 บาท ค่าวัสดุ
เข้างานเป็นเงิน 2,540 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,708.00 บาท ตามประกาศเชิญชวน จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก
ดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ได้รับจ้างเสนอมานี้ ปรากฏว่า หจก.วุฒินครกาญจน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา
เป็นเงิน 18,263.70 บาท ค่าวัสดุเข้างาน 1,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,663.70 บาท ทั้งนี้ผกส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ได้
ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างยินยอมลดราคาให้คงเหลือ 19,600.00 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 2,108.00 บาท) และถูกต้องตาม
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 เห็นควรอนุมัติให้จ้าง หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป
ทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้เงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลข
C-60-F-NR3CS.0116.02.1 โดยให้ นายสุภกิจ เกษาลีศ พงช.4 ผกส.กฟจ.นม.3 (สรน.) เป็นผู้ควบคุมงานฯ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. พนักงานช่างตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ทุกจบ ทุกโครงการ

1.1 นายสุริพัฒน์ รัตนพงษ์กุล วศก.5 ผมต.กฟจ.นม.3 (สรน.)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ทุกจบ ทุกโครงการ

2.1 นายบัญชา ทีเกาะ หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.) ประธานกรรมการ

2.2 นายเสรี ไหม่เกตุ ขพ.ปบ.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

3.3 นายปิยพงษ์ วลลิกุล ขพ.มต.กฟจ.นม.3 (สรน.) กรรมการ

(นายบัญชา ทีเกาะ)

หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

เรียน หพ.กส.กฟจ.นม.3 (สรน.)

-อนุมัติตามเสนอ

นายบัญชา ทีเกาะ

ผจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.)

รับชำระเงินจำนวน 1960 บาท
ตามใบเสร็จเลขที่ 1497006009080006
ลงวันที่ - 8 ก.ย. 2560
(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน