

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
เพิ่มวงจร บ้านเนินพลวง ถึง สามแยกบ้านวังพิกุล อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
เลขที่ สัญ.กพ.(กส.) ๐๐๔/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ ๓๔๓ ถนนเทศบาล ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2560 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายณนศักดิ์ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อยู่เรือง โดย นายตระกูล อัมรินทร์ หัวหน้าส่วนผู้จัดการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ ๖๑๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเพิ่มวงจร บ้านเนินพลวง ถึง สามแยกบ้านวังพิกุล อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร P-TDD๐๑.๓-B-LKBD๐.๐๐๐๑ โดยมี เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงาน ดังนี้

๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้.

๑.๑.๑ ก่อสร้างตามแบบเลขที่ PL๑๑-๐๑๘/๐๕๕๑๐๙ จำนวน ๑๙ แผ่น

๑.๒ ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการดังนี้

๑.๒.๑ การขนเสาและสายเสา ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและสายเสาให้ หรือกองรวมหมอนไว้ที่หน้างาน

ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินงานตามสัญญาข้อ ๑. เป็นเงิน ๘๗๙,๐๐๐.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖๑,๕๓๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๐,๕๓๐.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ราคาต่อรองแล้ว โดยการชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญาข้อ ๑๕.

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด หรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารฯ ที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๔๗,๑๐๐.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตน ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ ผู้รับจ้าง และ ลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคสาม ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้าง จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว



วันที่ผู้รับจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคสาม นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้วยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้ชำระค่าอากรเป็นตัวแทนการติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา

ข้อ ๔. ผู้รับจ้าง สัญญาว่า จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนด ๙๐ (เก้าสิบวัน) วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้ว่าจ้าง จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้า ผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้าง ไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้าง มีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้าง ผิดสัญญา ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง ขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานจ้างล่าช้า ด้วย

ข้อ ๕. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือ ผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้าง ต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ การไฟฟ้าส่วน-ภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ ๗. ผู้รับจ้าง และ ผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่ารายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ - ใบเสนอราคาจ้าง เลขที่ จส.กพ.(กส.) ๐๐๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น

- ใบลดราคา ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น

แผนผัง - ก่อสร้างตามแบบเลขที่ PL๑๑-๐๑๘/๐๕๙๑๐๙ จำนวน ๑๙ แผ่น

ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้าง สงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ ผู้รับจ้าง ภายในเวลาอันควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายละเอียดที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้าง จะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อยสำหรับ ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้าง จะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน ผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงาน ไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทน ผู้รับจ้าง ได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของ ผู้รับจ้าง แล้วถือว่าเป็นการแจ้งแก่ ผู้รับจ้าง เช่นเดียวกันผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๐. ผู้ว่าจ้าง จะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้และในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของ ผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอยืดเวลากับ ผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินการอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ผู้รับจ้าง ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ

ข้อ ๑๑. ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ ผู้รับจ้าง เปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรืออันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต้องงานของผู้รับจ้าง เอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดจากทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ที่ทำอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ โดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือช่าง ผู้รับจ้าง ด้วย

ข้อ ๑๔. การส่งมอบงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดการใช้จ่ายเงินค่าจ้างเป็น ๑ งวด เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

ข้อ ๑๕. การชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม ข้อ ๑๔. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณ จากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ ๒๐.

ข้อ ๑๖. ในการตรวจรับงานตาม ข้อ ๑๕. หากปรากฏว่า ผู้รับจ้าง มีได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้าง ดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างงานส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

ข้อ ๑๗. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หาก ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม ข้อ ๑๖. และ ผู้ว่าจ้าง มีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้าง จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้าง จะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

๑๗.๑ ถ้า ผู้รับจ้าง ไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้าง จะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๑๖.

๑๗.๒ ถ้า ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง เห็นสมควร ผู้ว่าจ้าง จะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ใน ข้อ ๑๖. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๘. กรณี ผู้รับจ้าง บอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้าง จะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๙. ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับแต่วันที่ ผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้าง เป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้โดย ผู้รับจ้าง ทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้าง รับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจาก ผู้ว่าจ้าง อีก ถ้าผู้รับจ้าง บิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง เป็นต้นไป ผู้ว่าจ้าง มีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเองโดย ผู้รับจ้าง ยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงหรือที่ ผู้ว่าจ้าง ต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๐. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่าการดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตราตามที่ระบุใน ใบเสนอราคาจ้าง เลขที่ จส.กพ.(กส.)๐๐๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และใบลดราคา ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญา และริบเงินประกันตามสัญญา ข้อ ๒. และหรือเงินประกันตามสัญญา ข้อ ๑๖ และ ผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ ผู้รับจ้าง ต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ข้อ ๒๓. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถามบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ ผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะส่งด้วยวิธีใด ถ้าหากได้ส่งไปยังสถานที่อยู่ของ ผู้รับจ้าง ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นของสัญญาแล้ว ให้ถือว่าได้จัดส่งให้กับผู้รับจ้าง แล้วและผู้รับจ้างได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่ผู้รับจ้าง ได้เปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาที่สามารถติดต่อ กับผู้รับจ้างได้โดยชัดเจนแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ โดยทำเป็นหนังสือแล้วส่งหนังสือดังกล่าวแก่ผู้ว่าจ้างทางไปรษณีย์ และลงทะเบียนตอบรับก่อนการส่งหนังสือติดตามทวงถาม หรือบอกกล่าว ดังกล่าวนั้น

สัญญาจ้างนี้จัดทำขึ้นเป็นฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างเก็บไว้จำนวนสามฉบับ และผู้รับจ้าง เก็บไว้จำนวนหนึ่งฉบับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ

(นายณัฏกิจ น่วมินทร์)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายตระการ อัมรินทร์)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายวันชัย เพชรมา)

พยาน

ลงชื่อ

(นายมนู โพธิ์ไกร)


พยาน

รับเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

เงิน 47,100.- บาท

D59876009070008

คค. 7 ก.ย. 2560



7 ก.ย. 2560

BANG PA-IN TEL. 0-2223-1275, 0-2222-9043



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D598796009070008
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ

ที่อยู่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร (สาขาที่ 00059)

เลขที่ 343 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

รหัสลูกค้า 62000 วันที่ เดือน พ.ศ.


ได้รับเงินจาก 803622 7 กันยายน 2560

ที่อยู่ หจก. ทรัพย์อยู่จริง

..... 18 ม.5 ต.โนนเหล็ก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค้ำประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี ระบบจำหน่ายเงินหลวง-แยกวงหักลดผูก.กท.กส.004/60/7 กย โดยเงินสด			47,100.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... %				47,100.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				47,100.00
(สิ้นเงินเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				



ผู้รับเงิน

(2/3)

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

กจ.117-ร.49)

เลขที่ 1ก 01373031

B020 0857