

**สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก
อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา**

สัญญาเลขที่ ส.๘๓๔/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศ โดย นายภูติ ลอเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๑๒๑๓/๓๒๗ ถนนศรีวิภา ซอยลาดพร้าว ๙๔ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนางสาวอรชุกร รุ่งวิวัฒนกุล ผู้รับมอบอำนาจจาก นายไพโรจน์ สุขเกษม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๓๒๒๑๒๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ณ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผแนวก ๑ ขอบเขตของงาน (TOR)	จำนวน ๘ หน้า
๒.๒ ผแนวก ๒ ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน	จำนวน ๑๐๘ หน้า
๒.๓ ผแนวก ๓ แบบรูปรายการ	จำนวน ๘๘ หน้า
๒.๔ ผแนวก ๔ แบบฟอร์มบัญชีแสดงรายการฯ	จำนวน ๒๐ หน้า
๒.๕ ผแนวก ๕ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า ✓
๒.๖ ผแนวก ๖ หนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน ๖ หน้า ✓ ๒
๒.๗ ผแนวก ๗ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน ๑ หน้า ✓
๒.๘ ผแนวก ๘ หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๓ หน้า
๒.๙ ผแนวก ๙ สำเนาหลักประกันสัญญา	จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



ARCHITECTS CO.
ข้อ ๓. หลักประกัน...

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๑๐๐๐๖๒๗๔๒๒๘๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๔๓๘,๐๗๓.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๗๖๑,๔๔๗.๓๒ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๗๓,๑๗๘.๘๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงินจำนวน ๑,๓๑๔,๒๑๗.๑๑ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) จัดส่งแผนปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน

(๒) จัดส่งรายงานของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน

รายละเอียดประกอบการตกแต่งภายใน และรายการวัสดุอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ และครุภัณฑ์ลอยตัวทั้งหมดเพื่อขออนุมัติ



PA
ARCHITECTS CO.,LTD

งวดที่ ๒...

af- 20/8/66

งวดที่ ๒ จ่ายเงินจำนวน ๒,๑๙๐,๓๖๑.๘๓ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานเลขานุการกรม (๑) โชนพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย ห้องเก็บเอกสาร ห้องนักรการ ห้อง SERVER ห้องเตรียมอาหาร (๒) โชนผู้บริหาร ประกอบด้วย ห้องประชุมเล็ก-๑ ห้องทำงานสำรอง ห้องอธิบดีพร้อมห้องน้ำและห้องแต่งตัว ห้องรองอธิบดี ๑ และ ๒ ห้องถ่ายเอกสาร ห้องประชุมเล็ก-๒ (๓) โชนพื้นที่ทำงานฝ่ายธุรการ ห้องเลขานุการกรม ห้องเก็บพัสดุ พื้นที่ทำงานส่วนกลาง (๔) โชนสมาคมมิตรภาพ พื้นที่ทำงานส่วนกลาง ห้องถ่ายเอกสาร และพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) ดำเนินการรื้อถอน ย้าย วัสดุเดิม และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของงานในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน และจัดเก็บให้เหมาะสม แล้วเสร็จ

(๒) ดำเนินการรื้อถอน ย้าย ครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่เดิม (Built-in furniture) และจัดเก็บให้เหมาะสม แล้วเสร็จ

(๓) ย้ายครุภัณฑ์ลอยตัวจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนดไว้ (โดยผู้ว่าจ้าง) เพื่อนำกลับมาจัดวางหรือประกอบใหม่ ตามตำแหน่งที่แบบแสดงไว้ แล้วเสร็จ

(๔) ดำเนินการปรับปรุงตกแต่ง งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร รวมทั้งติดตั้งครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน รายการประกอบแบบงานตกแต่งภายใน รายการวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ลอยตัว แล้วเสร็จ

(๕) ทดสอบระบบต่าง ๆ เก็บงาน ทำความสะอาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ จ่ายเงินจำนวน ๑,๗๕๒,๒๘๙.๔๖ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่กองเอเชียตะวันออก ๑ และกองเอเชียตะวันออก ๒ รวมถึงพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ดำเนินการรื้อถอน ย้าย วัสดุเดิม และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของงานในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน และจัดเก็บให้เหมาะสม แล้วเสร็จ

(๒) ดำเนินการรื้อถอน ย้าย ครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่เดิม (Built-in furniture) และจัดเก็บให้เหมาะสม แล้วเสร็จ

(๓) ย้ายครุภัณฑ์ลอยตัวจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนดไว้ (โดยผู้ว่าจ้าง) เพื่อนำกลับมาจัดวางหรือประกอบใหม่ ตามตำแหน่งที่แบบแสดงไว้ แล้วเสร็จ

(๔) ดำเนินการปรับปรุงตกแต่ง งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร รวมทั้งติดตั้งครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน รายการประกอบแบบงานตกแต่งภายใน รายการวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ลอยตัว แล้วเสร็จ

(๕) ทดสอบระบบต่าง ๆ เก็บงาน ทำความสะอาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ จ่ายเงินจำนวน ๑,๗๕๒,๒๘๙.๔๖ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์) ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่กองเอเชียตะวันออก ๓ และกองเอเชียตะวันออก ๔ รวมถึงพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ดำเนินการรื้อถอน ย้าย วัสดุเดิม และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของงานในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน และจัดเก็บให้เหมาะสม แล้วเสร็จ

(๒) ดำเนินการรื้อถอน ย้าย ครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่เดิม (Built-in furniture) และจัดเก็บให้เหมาะสม แล้วเสร็จ

(๓) ย้ายครุภัณฑ์...



(๓) ย้ายครุภัณฑ์ลอยตัวจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนดไว้ (โดยผู้ว่าจ้าง) เพื่อนำกลับมาจัดวางหรือประกอบใหม่ตามตำแหน่งที่แบบแสดงไว้ แล้วเสร็จ

(๔) ดำเนินการปรับปรุงตกแต่ง งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร รวมทั้งติดตั้งครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน รายการประกอบแบบงานตกแต่งภายใน รายการวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ลอยตัว แล้วเสร็จ

(๕) ทดสอบระบบต่าง ๆ เก็บงาน ทำความสะอาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินจำนวน ๑,๗๕๒,๒๘๙.๔๖ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์) ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ห้องประชุมใหญ่ และห้องสมุด รวมถึงพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ดำเนินการรื้อถอน ย้าย วัสดุเดิม และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของงานในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน และจัดเก็บให้เหมาะสม แล้วเสร็จ

(๒) ดำเนินการรื้อถอน ย้าย ครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่เดิม (Built-in furniture) และจัดเก็บให้เหมาะสม แล้วเสร็จ

(๓) ย้ายครุภัณฑ์ลอยตัวจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนดไว้ (โดยผู้ว่าจ้าง) เพื่อนำกลับมาจัดวางหรือประกอบใหม่ ตามตำแหน่งที่แบบแสดงไว้ แล้วเสร็จ

(๔) ดำเนินการปรับปรุงตกแต่ง งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร รวมทั้งติดตั้งครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน รายการประกอบแบบงานตกแต่งภายใน รายการวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ลอยตัว แล้วเสร็จ

(๕) ทดสอบระบบต่าง ๆ เก็บงาน ทำความสะอาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(๖) ส่งแบบภายหลังดำเนินการปรับปรุง (As Built Drawing) จำนวน ๓ ชุด พร้อมบรรจุข้อมูลลงใน Flash Drive มอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาโกลเด้นเพลส (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม) ชื่อบัญชี บริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด เลขที่บัญชี ๒๔๔๒๐๐๓๔๗๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้



PA
ARCHITECTS CO.,LTD.

๕.๑ ผู้รับจ้าง...

Handwritten signature

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวด จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนให้แก่ผู้รับจ้างก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

PA

ARCHITECTS CO., LTD.

ข้อ ๗. ความรับผิด...

Handwritten signature and initials.



ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้อง ออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอ ให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบ ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้าง ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้อง ชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที



ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุม
ถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้
ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง
จ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่
ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
ค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา
ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยาย
เวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๑๒. รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้าง
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญา
และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๘,๗๖๑.๔๕ บาท
(แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา
หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง
จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔
ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับ

แล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



PA
ARCHITECTS CO., LTD.

ข้อ ๑๔. สิทธิของ...

Handwritten signature and initials.

ข้อ ๑๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



๓๕๓

PA

ARCHITECTS CO., LTD.

ข้อ ๑๗. การใช้เรือ...

๐๙๕ ๐๓

ข้อ ๑๗. การใช้เรือไทย


ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทย เดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้อง จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจาก ต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายภูติ สอเงิน)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ



PA

ARCHITECTS CO.,LTD

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอรุณ รุ่งวิวัฒนกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายจงเจริญ สถาปิตานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววัลย์ลิกา อังสกุล)

สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก
อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๘๐/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศ โดย นายภูติ ลอเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๑๒๑๓/๓๒๗ ถนนศรีวิรา ซอยลาดพร้าว ๙๔ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนางสาวอรชุกร รุ่งวิวัฒนกุล ผู้รับมอบอำนาจจาก นายไพโรจน์ สุขเกษม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๓๒๐๒๑๒๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน เป็นจำนวนเงิน ๘,๗๖๑,๔๔๗.๓๒ บาท(แปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ส.๘๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผแนวก ๑ ขอบเขตของงาน (TOR)	จำนวน ๘ หน้า
๒.๒ ผแนวก ๒ ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน	จำนวน ๑๐๘ หน้า
๒.๓ ผแนวก ๓ แบบรูปรายการ	จำนวน ๘๘ หน้า
๒.๔ ผแนวก ๔ แบบฟอร์มบัญชีแสดงรายการฯ	จำนวน ๒๐ หน้า
๒.๕ ผแนวก ๕ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๖ ผแนวก ๖ หนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน ๖ หน้า
๒.๗ ผแนวก ๗ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน ๑ หน้า
๒.๘ ผแนวก ๘ หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๓ หน้า
๒.๙ ผแนวก ๙ สำเนาหลักประกันสัญญา	จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

PA
ARCHITECTS CO.,LTD.

/แก้ไข...

ทศพร

Agm {กวีธนาจ
On

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงาน (TOR)	จำนวน	๘	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน	จำนวน	๑๐๘	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูปรายการ	จำนวน	๘๘	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ แบบฟอร์มบัญชีแสดงรายการฯ	จำนวน	๒๐	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ ใบเสนอราคา	จำนวน	๒	หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน	๖	หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	๑	หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน	๓	หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ สำเนาหลักประกันสัญญา	จำนวน	๑	หน้า
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ ตารางการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวัสดุ	จำนวน	๒	หน้า

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ส.๘๓๔/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่นนอกจากที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายคุปต์ ล่อเงิน)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอรุณ รุ่งวิวัฒนกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายจงเจริญ สถาปิตานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววัลย์ลิกา อังสกุล)

PA
ARCHITECTS CO.,LTD.

เอกสารแนบท้ายสัญญา
ตารางการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวัสดุ

งานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน พบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสินค้าบางรายการที่ไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาด ซึ่งสินค้าบางรายการจะยกเลิกการนำเข้า บางรายการจะต้องใช้เวลาสั่งสินค้าเป็นระยะเวลานาน ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัสดุเพื่อใช้สำหรับงานตกแต่งภายในและรายการครุภัณฑ์ลอยตัวที่กำหนดในเอกสารข้อกำหนด และขอบเขตของงานที่ไม่ตรงกับแบบรูปรายการและแบบฟอร์มบัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคาดังนั้นเพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเอกสารมีความสอดคล้องกัน จึงต้องดำเนินการแก้ไขสัญญา โดยเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายของสัญญาฉบับนี้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนวัสดุและการแก้ไขเอกสารดังกล่าวนี้ไม่กระทบวงเงินตามสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. แก้ไขรายการวัสดุ (ไม่กระทบกับวงเงิน)

รายการวัสดุในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/การปรับเปลี่ยนวัสดุ
รายการประกอบแบบ หมวดพื้น รหัส F๑ รายการกระเบื้องยางลายไม้ Tarkett รุ่น iD ESSENTIAL ๓๐ (๒๔๗๐๗ ๐๐๑) สี Country Oak Beige ขนาด ๒๒.๙x๑๒๑.๙ ซม.	เนื่องจากสินค้าเป็นรุ่นที่ต้องสั่งผลิตใหม่ และไม่มีสต็อก โดยมีระยะเวลาในการสั่งผลิตและนำเข้าประมาณ ๖๐ วัน ไม่รวมวันจัดส่งสินค้า หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ และมัดจำตามเงื่อนไขการขายทางผู้รับจ้างจึงมีความจำเป็นต้องจัดหากระเบื้องยางที่เป็นรุ่นเดียวกันกับวัสดุใน TOR จะแตกต่างกันเพียงโทนสี	ปรับเปลี่ยนตัวสินค้าดังกล่าวเป็นกระเบื้องยางลายไม้ รุ่น iD ESSENTIAL ๓๐ สี Soft oak light Beige ขนาด ๒๒.๙x๑๒๑.๙ ซม. หน้า ๓ มม.
รายการประกอบแบบ หมวดพื้น รหัส F๒ รายการพรมแผ่นยี่ห้อ Interface รุ่น Work unite No. ๒๓๙๖-๐๐๒-๐๐๐ Muslin (สีครีม) แบบ ๑๐๐% Solution Dyed Nylon ขนาด ๒๕x๑๐๐ ซม.	เนื่องจากเป็นสินค้าผลิต และนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ได้มีสต็อกในประเทศ ซึ่งต้องสั่งผลิตใหม่โดยระยะเวลาผลิตและนำเข้าประมาณ ๔๕ - ๖๐ วัน หลังจากวันที่ยืนยันการสั่งซื้อ ทั้งนี้ไม่รวมวันที่จัดส่งสินค้า	ปรับเปลี่ยนตัวสินค้าดังกล่าวแบ่งเป็น ๑) พรมแผ่นยี่ห้อ Carpet Inter รุ่น RS ๐๑ ๒๕x๑๐๐ ซม. สีครีมสลับลายเข้ม อยู่ในห้องผู้บริหาร และ ๒) พรมแผ่นยี่ห้อ Carpet Inter รุ่น FL๒๔ ๒๕x๑๐๐ ซม. สีเทาอ่อนแบบเรียบ อยู่ในห้องประชุมกรม
รายการประกอบแบบอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ รหัส WR๓ ถังขยะสแตนเลสแบรนด์ Chinter หรือเทียบเท่า ในห้องน้ำ ห้องทำงานอธิบดี แบบเหยียบ ขนาด ๕ ลิตร รุ่น F-๐๑๒๗-๒ ขนาด ๒๑๐x๒๘๐ มม.	เนื่องจากสินค้านี้ทางผู้จัดจำหน่ายยกเลิกการนำเข้าสินค้านี้ จึงจำเป็นต้องใช้สินค้าเทียบเท่าแทน	ปรับเปลี่ยนตัวสินค้าดังกล่าวเป็นถังขยะสแตนเลสแบบเหยียบแบรนด์ Chinter ขนาด ๕ ลิตร รุ่น F-๐๓๓๒ ขนาด ๒๗๕x๒๗๐ มม. มีฝาปิดแบบ Soft close


ARCHITECTS CO., LTD.

ARCHITECTS CO., LTD.
PA

รายการ...

ในห้องน้ำห้องทำงานอธิบดี ปรับเปลี่ยน ๒ รายการ ดังนี้ ๑) F๓ กระเบื้องปูพื้น homogeneous ยี่ห้อ WDC หรือเทียบเท่า รุ่น BMS ๖๔๐๑ (สีครีม) ผิวเงา ขนาด ๖๐x๖๐ ซม. และ ๒) W๓ กระเบื้องปูผนัง homogeneous ยี่ห้อ WDC หรือ เทียบเท่า รุ่น GMR ๘๑ MP (สีครีม) ผิวด้าน Matt ขนาด ๖๐x๖๐ ซม.	เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรสลับ และปรับเปลี่ยนวัสดุดังกล่าว	รายการที่ ๑) ปรับเปลี่ยนเป็น กระเบื้องปูพื้น homogeneous ยี่ห้อ WDC หรือเทียบเท่า รุ่น GMR ๘๑ MP (สีครีม) ผิว Matt ขนาด ๖๐x๖๐ ซม. รายการที่ ๒) ปรับเปลี่ยนเป็นกระเบื้องปูผนัง homogeneous ยี่ห้อ WDC หรือ เทียบเท่า รุ่น SP๖๑๐๐T (สีครีม) ผิวเงา ขนาด ๖๐x๖๐ ซม.
---	--	--

๒. แก้ไขรายการวัสดุในเอกสารที่ไม่สอดคล้องกัน

รายการครุภัณฑ์ลอยตัว ในข้อกำหนดและ ขอบเขตของงาน	รายการครุภัณฑ์ลอยตัว ในแบบฟอร์มบัญชี แสดงรายการฯ	ความไม่สอดคล้อง	แนวทางการแก้ไข
ครุภัณฑ์ลอยตัว รหัส T-๓ ชุด โต๊ะทำงาน ๓ ที่นั่ง แบรินด์ Practika หรือเทียบเท่า รุ่น Studio-O ขนาด ก๗๕xย ๔๕x๗๗๓ จำนวน ๖ ชุด	ไม่มีกำหนดไว้ในเอกสาร	เอกสารข้อกำหนดและ ขอบเขตของงานไม่สอดคล้อง กับแบบรูปรายการและบัญชี แสดงรายการปริมาณงาน และราคา	ยกเลิกครุภัณฑ์ลอยตัว ดังกล่าวออกจาก เอกสารข้อกำหนดและ ขอบเขตของงาน
ครุภัณฑ์ลอยตัว รหัส T-๔ โต๊ะ ประชุม ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับ ๒๕ ที่นั่ง (ไม่กำหนด แบรินด์/รุ่น) ขนาด ก๑๓๐x ย๘๔๐x๗๗๕ จำนวน ๒ ชุด	ไม่มีกำหนดไว้ในเอกสาร	เอกสารข้อกำหนดและ ขอบเขตของงานไม่สอดคล้อง กับแบบรูปรายการและบัญชี แสดงรายการปริมาณงาน และราคา	ยกเลิกครุภัณฑ์ลอยตัว ดังกล่าวออกจาก เอกสารข้อกำหนดและ ขอบเขตของงาน
ครุภัณฑ์ลอยตัว รหัส T-๑๐ โต๊ะเสริมห้องประชุม ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับ ๓ ที่นั่ง แบรินด์ Practika หรือ เทียบเท่า รุ่น DURHAM - ๑๘๖๐/ML๑ ขนาด ก๖๐xย ๑๘๐x๗๗๕ จำนวน ๘ ตัว	ไม่มีกำหนดไว้ในเอกสาร	เอกสารข้อกำหนดและ ขอบเขตของงานไม่สอดคล้อง กับแบบรูปรายการและบัญชี แสดงรายการปริมาณงาน และราคา	ยกเลิกครุภัณฑ์ลอยตัว ดังกล่าวออกจาก เอกสารข้อกำหนดและ ขอบเขตของงาน
ครุภัณฑ์ลอยตัว รหัส T-๖ ชุด โต๊ะทำงาน ๖ ที่นั่ง แบรินด์ Practika หรือเทียบเท่า รุ่น Studio-O ขนาด ก๑๕๐x ย๔๕๐x๗๗๓ จำนวน ๒๑ ชุด	ในแบบฟอร์มบัญชีแสดง รายการและปริมาณงานได้ กำหนดไว้จำนวน ๘ ชุด ตามพื้นที่จริงและในแบบ รูปรายการ	เอกสารข้อกำหนดและ ขอบเขตของงานไม่สอดคล้อง กับแบบรูปรายการและบัญชี แสดงรายการปริมาณงาน และราคา	ให้ยึดถือปริมาณ ครุภัณฑ์ลอยตัว T๖ ตามแบบฟอร์มบัญชี แสดงรายการปริมาณ งานและราคาและแบบ รูปรายการ

ARCHITECTS CO., LTD

กิตติ

Ang รัตนา
2020

สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก
อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๘๘๗/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศ โดย นายภูติ ลออเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๑๒๑๓/๓๒๗ ถนนศรีวิภา ซอยลาดพร้าว ๙๔ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนางสาวอรุณกร รุ่งวิวัฒนกุล ผู้รับมอบอำนาจจาก นายไพโรจน์ สุขเกษม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๓๒๒๑๒๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามสัญญาจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน เป็นจำนวนเงิน ๘,๗๖๑,๔๔๗.๓๒ บาท(แปดล้าน เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ส.๘๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และตามสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) เลขที่ ๘๘๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผแนวก ๑ ขอบเขตของงาน (TOR)	จำนวน	๘	หน้า
๒.๒ ผแนวก ๒ ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน	จำนวน	๑๐๘	หน้า
๒.๓ ผแนวก ๓ แบบรูปรายการ	จำนวน	๘๘	หน้า
๒.๔ ผแนวก ๔ แบบฟอร์มบัญชีแสดงรายการฯ	จำนวน	๒๐	หน้า
๒.๕ ผแนวก ๕ ใบเสนอราคา	จำนวน	๒	หน้า
๒.๖ ผแนวก ๖ หนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน	๖	หน้า
๒.๗ ผแนวก ๗ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	๑	หน้า
๒.๘ ผแนวก ๘ หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน	๓	หน้า
๒.๙ ผแนวก ๙ สำเนาหลักประกันสัญญา	จำนวน	๑	หน้า
๒.๑๐ ผแนวก ๑๐ ตารางการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวัสดุ	จำนวน	๒	หน้า

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ส.๘๓๔/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Agd
PA
ARCHITECTS CO.,LTD.
/ความใด...

[ลายเซ็น]

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงาน (TOR)	จำนวน	๘	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน	จำนวน	๑๐๘	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูปรายการ	จำนวน	๘๘	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ แบบฟอร์มบัญชีแสดงรายการฯ	จำนวน	๒๐	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ ใบเสนอราคา	จำนวน	๒	หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน	๖	หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	๑	หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน	๓	หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ สำเนาหลักประกันสัญญา	จำนวน	๒	หน้า
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ ตารางการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวัสดุ	จำนวน	๒	หน้า

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ส.๘๓๔/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ รายการเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับวงเงิน	จำนวน	๒	หน้า
---	-------	---	------

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ส.๘๓๔/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๑๕๘๘๘๗๐๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๘,๓๙๐,๔๓ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๗๖๑,๔๔๗.๓๒ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๗๓,๑๗๘.๘๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๕ งวด ดังนี้

ARCHITECTS CO.,LTD.

/งวดที่๒...

งวดที่ ๒ จ่ายเงินจำนวน ๒,๑๙๐,๓๖๑.๘๓ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานเลขานุการกรม (๑) โซนพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย ห้องเก็บเอกสาร ห้องนักการ ห้อง SERVER ห้องเตรียมอาหาร (๒) โซนผู้บริหาร ประกอบด้วย ห้องประชุมเล็ก-๑ ห้องทำงานสำรอง ห้องอธิบดีพร้อมห้องน้ำและห้องแต่งตัว ห้องรองอธิบดี ๑ และ ๒ ห้องถ่ายเอกสาร ห้องประชุมเล็ก-๒ (๓) โซนพื้นที่ทำงานฝ่ายธุรการ ห้องเลขานุการกรม ห้องเก็บพัสดุ พื้นที่ทำงานส่วนกลาง (๔) โซนสมาคมมิตรภาพ พื้นที่ทำงานส่วนกลาง ห้องถ่ายเอกสาร และพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) ดำเนินการรื้อถอน ย้าย วัสดุเดิม และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของงาน ในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน และจัดเก็บให้เหมาะสม แล้วเสร็จ

(๒) ดำเนินการรื้อถอน ย้าย ครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่เดิม (Built-in furniture) และจัดเก็บให้เหมาะสม แล้วเสร็จ

(๓) ย้ายครุภัณฑ์ลอยตัวจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนดไว้ (โดยผู้ว่าจ้าง) เพื่อนำกลับมาจัดวางหรือประกอบใหม่ ตามตำแหน่งที่แบบแสดงไว้ แล้วเสร็จ

(๔) ดำเนินการปรับปรุงตกแต่ง งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร รวมทั้งติดตั้งครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน รายการประกอบแบบงานตกแต่งภายใน รายการวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ลอยตัว แล้วเสร็จ

(๕) ทดสอบระบบต่าง ๆ เก็บงาน ทำความสะอาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙,๑๒๙,๒๕๖.๐๘ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๙๙,๒๕๑.๐๖ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๒ จ่ายเงินจำนวน ๒,๕๕๘,๑๓๐.๕๙ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานเลขานุการกรม (๑) โซนพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย ห้องเก็บเอกสาร ห้องนักการ ห้อง SERVER ห้องเตรียมอาหาร (๒) โซนผู้บริหาร ประกอบด้วย ห้องประชุมเล็ก-๑ ห้องทำงานสำรอง ห้องอธิบดีพร้อมห้องน้ำและห้องแต่งตัว ห้องรองอธิบดี ๑ และ ๒ ห้องถ่ายเอกสาร ห้องประชุมเล็ก-๒ (๓) โซนพื้นที่ทำงานฝ่ายธุรการ ห้องเลขานุการกรม ห้องเก็บพัสดุ พื้นที่ทำงานส่วนกลาง (๔) โซนสมาคมมิตรภาพ พื้นที่ทำงานส่วนกลาง ห้องถ่ายเอกสาร และพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) ดำเนินการรื้อถอน ย้าย วัสดุเดิม และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของงาน ในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน และจัดเก็บให้เหมาะสม แล้วเสร็จ

(๒) ดำเนินการรื้อถอน ย้าย ครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่เดิม (Built-in furniture) และจัดเก็บให้เหมาะสม แล้วเสร็จ

(๓) ย้ายครุภัณฑ์ลอยตัวจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนดไว้ (โดยผู้ว่าจ้าง) เพื่อนำกลับมาจัดวางหรือประกอบใหม่ตามตำแหน่งที่แบบแสดงไว้ แล้วเสร็จ

(๔) ดำเนินการปรับปรุงตกแต่ง งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร รวมทั้งติดตั้งครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน รายการประกอบแบบงานตกแต่งภายใน รายการวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ลอยตัว แล้วเสร็จ

(๕) ทดสอบระบบต่าง ๆ เก็บงาน ทำความสะอาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(๖) ย้ายเครื่องปรับอากาศ ,เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ และย้ายตำแหน่งหัวสปริงเกอร์

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่นนอกจากที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และตามสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เลขที่ ๘๘๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายภูบติ ลอเงิน)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอรชุกร รุ่งวิวัฒนกุล)


ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายจงเจริญ สถาปิตานนท์)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววัลย์ลีกา อังสกุล)

PA
ARCHITECTS CO.,LTD.

เอกสารแนบท้ายสัญญา
รายการเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับวงเงิน

๑. งานระบบปรับอากาศ ระบบ VRV และระบายอากาศ (รายการงานเพิ่ม)

๑.๑ ห้องประชุมกรมฯ ทำการย้ายเครื่องปรับอากาศแบบ ๔ ทิศทาง ระบบ VRV จำนวน ๓ เครื่อง ให้ขยับตำแหน่งลงมา ๒๐ ซม. เพื่อให้สอดคล้องกับ STEP ฝ้าตกแต่ง และตำแหน่งของโคมไฟ ดาวนัไลท์ ตามแบบปรับปรุงของกรมฯ

๑.๒ ห้องทำงาน (สำรอง) ทำการย้ายเครื่องปรับอากาศแบบ ๔ ทิศทาง ระบบ VRV จำนวน ๒ เครื่อง เนื่องจากการกันผนังใหม่ (ยิปซัมบอร์ด) ทำให้ห้องทำงาน (สำรอง) มีเครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง และทั้ง ๒ เครื่องไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน จึงต้องทำการย้ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องที่ ๑ ให้ย้ายตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางของห้อง และเครื่องปรับอากาศเครื่องที่ ๒ ให้ย้ายไปติดตั้งห้องประชุม ๑

๑.๓ ห้องทำงานฝ่ายธุรการ ทำการย้ายเครื่องปรับอากาศแบบ ๔ ทิศทาง ระบบ VRV จำนวน ๑ เครื่อง จากตำแหน่งเดิม (ที่อยู่กึ่งกลางของผนังใหม่) ให้ย้ายตำแหน่งมาอยู่ภายในห้องทำงานฝ่ายธุรการ โดยตำแหน่งใหม่ให้อยู่ในแนวเดียวกับเครื่องปรับอากาศตัวเดิมที่ไม่ได้ทำการย้าย

๑.๔ ห้องเก็บเอกสารสมาคมมิตรภาพ ทำการย้ายเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ ขยับตำแหน่งออกมาประมาณ ๑ เมตร โดยให้อยู่ในแนวเดียวกับผนัง

๒. งานย้ายตำแหน่งสปริงเกอร์ จำนวน ๑๕ จุด (รายการงานเพิ่ม)

๒.๑ ห้องประชุมกรมฯ ทำการย้ายตำแหน่งสปริงเกอร์ จำนวน ๔ จุด เพื่อให้สอดคล้องกับ STEP ฝ้าตกแต่ง และโคมไฟดาวนัไลท์

๒.๒ ห้องประชุม ๑ ทำการย้ายตำแหน่งสปริงเกอร์ จำนวน ๑ จุด จากเดิมตำแหน่งจะอยู่ชิดกับผนังที่กันใหม่ โดยให้ขยับมาอยู่กลางพื้นที่

๒.๓ ห้องเก็บเอกสารและพิมพ์ถ่ายเอกสาร ทำการย้ายตำแหน่งสปริงเกอร์ จำนวน ๑ จุด จากเดิม ตำแหน่งอยู่ด้านหน้าห้องเก็บเอกสารและพิมพ์ถ่ายเอกสาร ให้ย้ายตำแหน่งมาในห้องเก็บเอกสารและพิมพ์ถ่ายเอกสาร

๒.๔ ทางเดินหน้าห้องเก็บเอกสารและพิมพ์ถ่ายเอกสาร ทำการย้ายตำแหน่ง สปริงเกอร์ ๑ จุด จากเดิม ตำแหน่งอยู่ชิดกับผนังที่กันใหม่ ให้อยู่ ในตำแหน่งกึ่งกลางฝ้าเพดาน บริเวณทางเดินหน้าห้องเก็บเอกสารฯ

๒.๕ ห้องเก็บพัสดุ ทำการย้ายตำแหน่งสปริงเกอร์ จำนวน ๔ จุด โดย ๒ จุดแรกที่อยู่ ชิดผนังกันใหม่ ให้อยู่ ในตำแหน่งกึ่งกลางห้องเก็บพัสดุ โดยให้อยู่แนวระดับเดียวกันและอีก ๒ จุด ย้ายเข้าไปในในห้องสมาคมมิตรภาพ

๒.๖ ห้องเก็บเอกสารและพิมพ์ถ่าย กอง ๑ ทำการย้ายตำแหน่งสปริงเกอร์ จำนวน ๑ จุด จากจุดเดิม ที่อยู่ชิดผนังที่กันใหม่ ให้ขยับตำแหน่งเข้ามาอยู่กึ่งกลางของห้อง


PA
ARCHITECTS CO., LTD



/๒.๗ ห้อง...


๒.๗ ห้องเก็บเอกสารและพิมพ์ถ่าย กอง ๒ ทำการย้ายตำแหน่งสปริงเกอร์ จำนวน ๑ จุด จากจุดเดิม
ที่อยู่ชั้นผนังที่กันใหม่ ให้ขยับตำแหน่งเข้ามาอยู่กึ่งกลางของห้อง


๒.๘ ห้องเก็บเอกสารและพิมพ์ถ่าย กอง ๓ ทำการย้ายตำแหน่งสปริงเกอร์ จำนวน ๑ จุด จากจุดเดิม
ที่อยู่ชั้นผนังที่กันใหม่ ให้ขยับตำแหน่งเข้ามาอยู่กึ่งกลางของห้อง

๒.๙ ห้องเก็บเอกสารและพิมพ์ถ่าย กอง ๔ ทำการย้ายตำแหน่งสปริงเกอร์ จำนวน ๑ จุด จากจุดเดิม
ที่อยู่ชั้นผนังที่กันใหม่ ให้ขยับตำแหน่งเข้ามาอยู่กึ่งกลางของห้อง

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนรายการดังกล่าวข้างต้น มีรายการงานเพิ่มคิดเป็นจำนวนเงิน ๓๖๓,๘๐๘.๗๖ บาท(สามแสน
หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดบาทเจ็ดสิบกบาทสตางค์)

.....

 
ARCHITECTS CO., LTD.
 



วันที่
Date

2 0 0 9 2 5 6 6
2009/02/25

ว่าดอปโปป / ดดตักักัก

จ่าย Pay ๑๐๐ บาท

หรือตามคำสั่ง
Or Order

ชำระอากรแล้ว

จำนวนเงิน (บาท)
The Sum of (Baht)

-หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสามกลีบสามส่วนสี่ + ๑

18,390.43

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank Public Company Limited

000244 ส.บ. ปักหมุดพื้นดิน (แบบประติมากรรมรูปธรรม)

15898702

ผู้อำนาจอลงนาม Authorized Signature

เช็คเลขที่ Cheque No.

สาขาเลขที่ Branch No. / Code

| บัญชีเลขที่ Account No.

| สำหรับธนาคาร For Bank

013 158987021064002440 0244000008102

PA
ARCHITECTS CO., LTD.

Apr 22

 **RECEIVED**
NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

W. L. RAY

1



ต้นฉบับ

กระทรวงการต่างประเทศ

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS.

สำนักบริหารการคลัง

FINANCIAL MANAGEMENT BUREAU

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

เลขที่ ค. No. 006/66/02596

ชื่อบัญชี ธนาคารกรุงไทย

เงินรับฝาก

เลขที่ ชบ.

วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

Date Month B.E.

ได้รับเงินจาก บริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด

Received from

เป็นค่า รับฝากเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง เลขที่ 897/2566 ของ บริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด

Being

เลขที่เช็ค 15898702 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา โกลเด้นเพลส ลงวันที่ 28/09/2566

จำนวนเงิน 18,390 บาท 43 สตางค์ (ตัวอักษร หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์)

The Sum of Baht Stang

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ผู้แทน

(รำพึง เอี่ยมอ่ำ)

ผู้รับเงิน

Cashier (แทนรณชัช งามงาม)

- ธีรยุทธ งามงาม

- ธีรยุทธ งามงาม