



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างงานขยายเขตบ้านหนองผ้าขาว
หมู่ ๕ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
(P-AEP๐๒.๑-A-PASCM.๐๐๗๐)
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ น.๑ กฟล.๐.๗๕.๐๒ / ๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่อยู่ ๒๒๒ ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๑๒๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายวิสูตร ทิศอาจ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ว่าจ้าง ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่าซาง กรุป โดย นายสมชาย อินกองงาม ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้รับจ้าง ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้.-

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างดำเนินการขยายเขตบ้านหนองผ้าขาว หมู่ ๕ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (P-AEP๐๒.๑-A-PASCM.๐๐๗๐) ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายแห่งสัญญา โดยตกลงจ้างเฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๐,๘๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓๑๘,๘๖๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)โดยแยกรายละเอียดของงานที่จะจ้างเหมา ดังนี้.-

ก.แผนกแรงสูง จำนวนเงิน ๑๘๐,๓๙๗.๓๙ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข.แผนกแรงต่ำ จำนวนเงิน ๑๒๓,๑๗๔.๙๓ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค.แผนกติดตั้งหม้อแปลง จำนวนเงิน ๑๕,๒๘๗.๖๘ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทเจ็ดบาทสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและ เครื่องมือใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ เอง เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจเพิ่มหรือลดจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขต , จำนวนงาน

จำนวน ๑ ชุด

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานตามสัญญานี้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างสัญญา ข้อ ๑. แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง ถ้าผลของงานตรวจรับปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองภายในระยะเวลา ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งเป็นหนังสือและระยะที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการ เพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้าง จะชำระค่าจ้างให้แก่ ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ใน ตามข้อ ๑. เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิจ้างผู้จ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

ขณะที่ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานหากมีเหตุ ชำรุด บกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า และผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในความเสียหายนั้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนดเวลา ๓ (สาม) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้หากในกรณีที่สัญญาจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความรับผิดชอบ และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำให้ไม่ได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ โดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว ในสัญญาข้อ ๙. เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไป โดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์-จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะให้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖. ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องมือยานพาหนะ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างครบถ้วน

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ หรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเอง หรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการรับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไป ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

ข้อ ๑๙. ระยะเวลาประกัน

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา ๓ เดือน นับจากวันส่งมอบ

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับและผู้รับจ้างเก็บฉบับสัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิสูตร ทิศอาจ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสมชาย อินกองงาม)

ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่าซาง กรูป

ลงชื่อ.....พยาน


(นายศักดิ์ดา กาบเงิน)

หัวหน้าแผนกก่อสร้าง และปฏิบัติการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง

ลงชื่อ.....พยาน

(นายไพบูลย์ จันทะวรรณ)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง



อ.ส.5 ใบสัณห์สังตราสาร

เลขที่ 00121

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เลขประจำตัว 0513548000563

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาชาว กรู๊ป

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน -

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

หมู่ที่ 2

เลขที่ 29

แยก -

ตรอก/ซอย -

แขวง/ตำบล แม่แรง

ถนน -

จังหวัด ลำพูน

เขต/อำเภอ ปาชาว

รหัสไปรษณีย์ 51120

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501 เลขที่สาขา 00011

ชื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ข้อ 4

ลักษณะตราสาร จ้างดำเนินการขยายเขตบ้านหนองผ่าขาว ม.5 ต.น้ำดิบ อ.ปาชาว

จ.ลำพูน ดังนี้ :

	บาท	
มูลค่าตราสาร	298,000	
ค่าอากรแสดมภ์	298	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	298	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 001529

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 08510060-25640205-1-01-000038

ลงชื่อ

(นางพยอม อินจอน)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์สังตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากรได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกไปกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง (สาขาที่ 00011)

ที่อยู่ เลขที่ 222 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

รหัสลูกค้า 212896

วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่าซางกรุป

ที่อยู่ 29 ม.2 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จ.ลำพูน 51120

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 0513548000563 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค่าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี ชุดบ้านหนองผ้าขาว โดยเงินสด			15,943.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				15,943.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				15,943.00

(หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(ก.ง.117-ร.49)

เลขที่ 1ก 07966620

แบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาระบบไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง)

การคำนวณราคากลางงานขยายเขตฯ

ขย.(คชก.2)บ้านหนองผ้าขาว (ช.2) ม.5 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ตามอนุมัติที่ น.1 ปช.(บต.)35938/2563 ลว.24 ส.ค.2563 WBS.P-AEP02.1-A-PASCM.0070


เงินล่วงหน้าจ่าย...0....%		เงินประกันผลงานหัก...0....%			ใช้ Factor = 1.2223		
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงตาม ประมาณการ 100%	ค่าแรงตาม ประมาณการ 80%	ราคากลาง ประมาณการ x 1.2223	ราคา กลาง ต่อ หน่วย
	1.แผนกแรงสูง6000999418						
	งานติดตั้ง-วัสดุใหม่						
1.1	พาดสายแรงสูง 185 ต.มม.	2970	เมตร	8,726.40	6,981.12	8,533.02	2.87
1.2	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	1	อัน	230.00	184.00	224.90	224.90
1.3	ชุดหลุมฝังท่อสมอบกพร้อมประกอบกายยึดโยง	22	แผ่น	35,310.00	28,248.00	34,527.53	1,569.43
1.4	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม	109	เมตร	15.15	12.12	14.81	0.14
1.5	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.	338	เมตร	1,450.02	1,160.02	1,417.89	4.19
1.6	ติดตั้งก้านสมอบก	22.00	ก้าน	1,430.00	1,144.00	1,398.31	63.56
1.7	ติดตั้ง กราวด์ร็อค ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2	ชุด	940.00	752.00	919.17	459.58
1.8	ติดตั้งผงเชื่อมความร้อน	6	อัน	510.00	408.00	498.70	83.12
1.9	ติดตั้ง เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม.ยาว 760	82	อัน	4,510.00	3,608.00	4,410.06	53.78
1.10	ติดตั้งสเตรนแคลมป์	111	ลูก	14,985.00	11,988.00	14,652.93	132.01
1.11	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไฟฟ์ 22 เควี	197	ลูก	26,595.00	21,276.00	26,005.65	132.01
1.12	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	333	ลูก	14,985.00	11,988.00	14,652.93	44.00
1.13	ติดตั้งเสาคอนกรีต 12 เมตร	35	ต้น	53,200.00	42,560.00	52,021.09	1,486.32
1.14	ติดตั้ง คอน คอร. 120x120x2500 มม.	29	ท่อน	6,670.00	5,336.00	6,522.19	224.90
1.15	ติดตั้ง คอน คอร. 120x120x2000 มม.	40	ท่อน	9,200.00	7,360.00	8,996.13	224.90
1.16	เทโคนเสา	10	ลบม.	20,750.00	16,600.00	20,290.18	2,029.02
1.17	ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	3	ชุด	405.00	324.00	396.03	132.01
1.18	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์	3	ชุด	735.00	588.00	718.71	239.57
1.19	ติดตั้งฝาครอบดรอพเอาท์	3	อัน	735.00	588.00	718.71	239.57
	2.แผนกร้อยถอนแรงต่ำ6000999420						
2.1	ร้อยถอนสายเปลือย	120	เมตร	8,100.00	6,480.00	7,920.50	66.00
2.2	ร้อยถอนท่อสมอบกพร้อมประกอบกายยึดโยง	18	ชุด	14,445.00	11,556.00	14,124.90	784.72
2.3	ร้อยถอน ก้านสมอบก	18	ชุด	585.00	468.00	572.04	31.78
2.4	ร้อยถอนแบริค 4x200 มม. บนเสา	40	ชุด	2,700.00	2,160.00	2,640.17	66.00
2.5	ร้อยถอนเสา คอร. ขนาด 9 เมตร	26	ต้น	17,030.00	13,624.00	16,652.62	640.49
	3.แผนกแรงต่ำ6000999421						
	งานติดตั้ง-วัสดุเดิมนำกลับมาใช้ใหม่						
3.1	ติดตั้งแบริค 4x200 มม. บนเสา	37	ชุด	4,995.00	3,996.00	4,884.31	132.01
3.2	ชุดหลุมปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร	20	ต้น	26,200.00	20,960.00	25,619.41	1,280.97
						-	
						-	

	งานติดตั้ง-พัสดุใหม่						
3.3	พาดสายเคเบิล 50 ต.มม.	3030	เมตร	6,972.00	5,577.60	6,817.50	2.25
3.4	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย 50-70 ต.มม.	204	อัน	27,540.00	22,032.00	26,929.71	132.01
3.5	ชุดหลุมฝังท่อสมอบกพร้อมประกอบกายยึดโยง	14	ชุด	22,470.00	17,976.00	21,972.06	1,569.43
3.6	ติดตั้ง ก้านสมอบก	14	ชุด	910.00	728.00	889.83	63.56
3.7	ติดตั้ง กราวด์ร็อค ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	4	ชุด	1,880.00	1,504.00	1,838.34	459.58
3.8	ติดตั้งผงเชื่อมความร้อน	12	อัน	1,020.00	816.00	997.40	83.12
3.9	ติดตั้งแร็ค 2x200 มม. บนเสา	2	ชุด	270.00	216.00	264.02	132.01
3.10	ติดตั้งแร็ค 4x200 มม. บนเสา	39	ชุด	5,265.00	4,212.00	5,148.33	132.01
3.11	เทโคนเสา	5.40	ลบม.	11,205.00	8,964.00	10,956.70	2,029.02
3.12	ติดตั้ง ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	6	ชุด	750.00	600.00	733.38	122.23
	4.แผนกหม้อแปลง6000999419				-	-	
4.1	ติดตั้ง กราวด์ร็อค ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	15	ชุด	7,050.00	5,640.00	6,893.77	459.58
4.2	ติดตั้งผงเชื่อมความร้อน	45	อัน	3,825.00	3,060.00	3,740.24	83.12
4.3	ติดตั้ง เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม.ยาว 760	4	อัน	220.00	176.00	215.12	53.78
4.4	ติดตั้ง คอน คอร. 120x120x2500 มม.	2	ท่อน	460.00	368.00	449.81	224.90
4.5	ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	3	ชุด	405.00	324.00	396.03	132.01
4.6	ติดตั้ง ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	6	ชุด	750.00	600.00	733.38	122.23
4.7	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์	3	ชุด	735.00	588.00	718.71	239.57
4.8	ติดตั้ง ฟิวส์วิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500โวลท์	9	ชุด	810.00	648.00	792.05	88.01
4.9	ติดตั้ง หม้อแปลง 50 เควี.3 เฟส	1	เครื่อง	5,105.00	4,084.00	4,991.87	4,991.87
4.10	ติดตั้งฝาคกรอบหม้อแปลงแรงสูง	3	อัน	315.00	252.00	308.02	102.67
4.11	ติดตั้งฝาคกรอบดรอพเอาท์	3	อัน	735.00	588.00	718.71	239.57
1.12	ติดตั้งฝาคกรอบหม้อแปลงแรงต่ำ	3	อัน	405.00	324.00	396.03	132.01
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				374,533.57	299,626.86	366,233.91	

หมายเหตุ : ติดตั้งตามแบบเลขที่ PB18-012/631070 จำนวน 1 แผ่น



(นายศักดิ์ดา กาบเงิน)
 หน.กป.กฟส.อ.ป่าซาง
 ประธานกรรมการ



(นายไพบุลย์ จันทะวรรณ)
 หน.บต.กฟส.อ.ป่าซาง
 กรรมการ



(นางสาวอัญชัญ อัมพะเสวต)
 พบช.6.กฟส.อ.ป่าซาง
 กรรมการ