

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ CNTR-๐๔๗/๒๕๖๕

สำเนาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำไพล ตำบล/แขวง ลำไพล อำเภอ/เขต เทพฯ จังหวัด สุขลาก
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง สำนักงานเทศบาลตำบลลำไพล โดย นายศอกสันต์ บุนปราว ตำแหน่ง รองนายก
เทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลลำไพล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เคดีซี ซี
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พัฒนาธุรกิจการค้า ประจำวิล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุขลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๓/๓ หมู่ ๕ ถนนเขาแดง-ระโนด ตำบล/แขวง สิงหนคร อำเภอ/เขต สิงหนคร จังหวัด
สุขลา โดยนางสาววิรัชติภาล เครือทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้น
ส่วนบริษัท จังหวัดสุขลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลง
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายพrushin - ลำเปา
หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัด
เลือก ณ สายพrushin - ลำเปา หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง ลำไพล อำเภอ/เขต เทพฯ จังหวัด สุขลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่ง^๑
สัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน | จำนวน ๖ (หก) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาปรับราคา | จำนวน ๔ (สี่) หน้า |

ได้



ผู้ว่าจ้าง



บริษัท เคดีซี ซีวิล จำกัด
KDC CIVIL CO., LTD.

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง^๑
นางสาววิรัชติภาล เครือทอง ต.เสนา
นางสาววิรัชติภาล เครือทอง ต.เสนา
..... ตราช..... หาน

จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม หาดใหญ่ เลขที่ ๑๐๐๐๓๖๑๗๔๕๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา manifold ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพยากรูปแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีค่าเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง คงจ่าย และผู้รับจ้างคงจ่ายเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๙,๘๑๓.๐๘ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสามบาทแปดสตางค์) ตลอดจน ภัยอากาศอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นวงเดือน

วงเดือนที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายพrushin - ลำเปา หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ เมษาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างคงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาก่อสร้างที่ได้ประเมินไว้ ๕๐% หมายเหตุดังนี้ บุญประเสริฐ บุญประเสริฐ ผู้ว่าจ้าง^(ลงนาม) นายพนมรัตน์ บุญประเสริฐ



บริษัท เคดีซี ชีวิล จำกัด
KDC CIVIL CO., LTD.

(ลงชื่อ) ๗๙๘๑๓.๐๘ ผู้รับจ้าง
นางสาวจิรัชติภรณ์ เกเร่อง พิมพ์

ตรวจ ๐๒/๐๕/๒๕๖๔

ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเงื่อนไขข้อความเดียวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาท่านี้หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้គรบทามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด

ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย

ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย



(ลงชื่อ) พานิช คงธรรม ผู้รับรอง ลงนาม: [Signature]
นางสาวจิรุศรี ภาคราช ครอบครอง พิมพ์: [Signature]
ลงนาม: [Signature]
ตรวจ: [Signature]

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับตั้งจากวันที่บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับตั้งจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ต้องหักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทก์ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐.๓๐ (จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการ



ผู้ว่าจ้าง
บุนปวน



(ลงชื่อ) รังษี ใจดี ผู้รับจ้าง
บริษัท เคดีซี ซิวิล จำกัด
KDC CIVIL CO., LTD.

นางสาวนิรุตติกาล เครือทอง ตรวจสอบ
02108 หมายเหตุ

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นวันนี้ ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวาระหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชื่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหานั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว



ปัจจุบันผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากการลักษณะทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนชีงงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากลาง



ผู้ว่าจ้าง



บริษัท เคดีซี ซีวิล จำกัด
KDC CIVIL CO., LTD.

(ลงชื่อ) จ.ส.ก.น.ก. ผู้รับจ้าง
นางสาวจิรารัตน์ กุล เกรียงทอง

พม.
ตรา

02/05/2018

แต่ผู้ว่าจังจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจังไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหาย
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจังยังมิได้บอกรอเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๒๐.๐๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และ^{.....}
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจัง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ
บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังได้ขยาย
เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง^{.....}
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ
ก็ได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่คราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร


ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง
ผู้ว่าจังจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย
หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจังโดยสิ้นเชิงภายใน
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา
ดังกล่าวให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า
เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้



ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างชั่ว (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขันย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การลดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ ลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ช่วยในการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากรัฐบาล หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขา ช่างดังต่อไปนี้

ปวส.ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า จ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง



ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง^{กู}
กู บุนปะ



บริษัท เคดีซี ซิริล จำกัด
KDC CIVIL CO., LTD.

(ลงชื่อ) ร.ส. ผู้รับจ้าง
นางสาวนิติสา ใจกลาง
02165 ที่

02165 ที่

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามติดตามรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ ได้ดังนี้

ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายเศกสันต์ ขุนบริรักษ์)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรัชติกาล เครือทอง)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายนิยม แก้วทอง)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นายภัสกิตติ์ ดำช่วย)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖๓๑๒๗๓๗๗๒๗๒

เลขคุณสัญญา ๖๔๐๑๒๒๐๑๘๔๘

พิมพ์
ตรวจ
ทาน



ເທສະນາລົດຕໍາບຳໄພດ

ໂຄຮງກາຣ ກອສຽງຄອນທິນຄຸກສາຍພຽຕູນ - ດຳເນົາ

ຫຼຸມທີ 5 ຕໍາບຳລົດຕໍາໄພດ ອໍາເກອເທພາ ຈັງຫວັດສັງຫຼາ



ອຳນຸມຕິ

(ລົງຊົວ)

ຮັບອະດີນ ສັນເຊີ້ນເອົຈ

ຕໍ່ານແປ່ງ ນາຍກາທີສະນະຕີຕຳມະເລັດໄພດ

(ລົງຊົວ) ນາງສາງວິຈິຕິກາລ ເກຣວອອຍ

ນາຍເຕັກຕົ້ນທີ່ອັນດີ

(ລົງຊົວ) ຊະກົມ



ບຣີ່ຊັກ ເຄີດສຶກ ຈັກກົດ
KDC CIVIL CO., LTD.

ອຳນຸມຕິ
(ລົງຊົວ)
ຮັບອະດີນ ສັນເຊີ້ນເອົຈ
ຕໍ່ານແປ່ງ ນາຍກາທີສະນະຕີຕຳມະເລັດໄພດ
(ລົງຊົວ) ນາງສາງວິຈິຕິກາລ ເກຣວອອຍ
ນາຍເຕັກຕົ້ນທີ່ອັນດີ
(ລົງຊົວ) ຊະກົມ
ອຳນຸມຕິ
(ລົງຊົວ)



โครงการ
ก่อสร้างถนนพิบูลย์ราษฎร์ดิน - ถึงป่า

สถานที่

หมู่ที่ ๕ ตำบลลำไยด
อำเภอเทพา จังหวัดสระบุรี


(เจ้าของ) เนื้อที่ที่ดินสำราญ
(นายว่องศักดิ์ วัฒนธรรมรัตน์)

ต้นเหงน นาช่างใชชา
(เจ้าของ) ตรวจสอบ
(นายอนันต์ พิริยะรัตน์)
ต้นเหงน นาช่างใชชา

(เจ้าของ) ตรวจสอบ
(นายบุญธรรม คำรุ่งคำรุ่ง)
ต้นเหงน นาช่างใชชา

(เจ้าของ) ตรวจสอบ
(นายอุดม คำรุ่งคำรุ่ง)

(เจ้าของ) ตรวจสอบ
(นายวิวัฒน์ พิริยะรัตน์)



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ.12



แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโกรงการ



บริษัท คีวีซี จำกัด จำกัด
KDC CIVIL CO.,LTD.

ตรวจสอบ (เจ้าของ) ตั้งราก
(นายอุดม คำรุ่งคำรุ่ง)

ตรวจสอบ (เจ้าของ)

ตรวจสอบ (เจ้าของ)

ตรวจสอบ

(เจ้าของ) ตรวจสอบ
นายเสกสรรค์ บุญรอด

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ


ตรวจสอบ

รายงานประมวลแบบ



- โครงการร่องดินทันควันต้ายาเพรูตัน - ลำปาง หน้าที่ 5 ตำบลคำโพธิ อำเภอเทพา จังหวัดสระบุรี
- โดยทำการปรับผืนพื้นที่บริเวณก่อสร้างโดยทำการปรับบ้านครัวด้วยดินและหินคอกซึ่งผิวน้ำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร
- หัวเรือนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร พร้อมแก้ไขเยื่องดอตด่าน แตะติดตั้งป้ายโครงการ
- ก่อสร้างถนนพื้นดินดูกตามภูมิประปาทศ
- ต้องทำการ เกรดเอาวัวพืช หรือเศษวัสดุอื่นๆ บนถนนออก และปรับบูรณะทางรถน้ำดินให้เรียบก่อนดำเนินการในบันตอนต่อไป
- ให้ทำการปรับบ้านครัวและบัดดี้ด้วยรถบรรทุกเดินทางหลักเดินทางที่อนุญาต
- ต้องดำเนินการตามภูมิประปาทศ
- ผู้รับจำรูญร้องว่าได้ตรวจสอบและรายงาน รายการจะถูกโดยที่ถูกต้องโดยผู้รับจำรูญและเจ้าของความหมายโดยเจ้าของบ้านที่ได้ลงนามในสัญญา
- ในบันตอนที่ผู้รับจำรูญกำลังดำเนินการปรับบ้านครัวด้วยรถบรรทุกเดินทาง หรือรถบรรทุกเดินทาง ผู้รับจำรูญต้องห้ามห้าม จึงถือความถูกต้องตามหลัก โศภณ์กรรมการฯ โดยมีภาระต้องห้ามห้าม จึงถือความถูกต้องตามหลัก โศภณ์กรรมการฯ โดยมีภาระต้องห้ามห้าม
- ผู้รับจำรูญจะดำเนินการตามภูมิประปาทศ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาและบันทึกที่ได้ลงนามไว้ ผู้รับจำรูญจะต้องห้ามห้าม โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
- สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปและรายละเอียดแล้วจำเป็นเพื่อให้งานถูกต้องในหลักวิชาช่างแล้ว ผู้รับจำรูญจะต้องห้ามห้ามโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ผู้รับจำรูญจะต้องห้ามห้ามผู้รับผิดชอบ และห้ามให้รับผิดชอบ สำหรับการซ่อมแซมที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาและบันทึกที่ได้ลงนามไว้ ผู้รับจำรูญจะต้องห้ามห้ามโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายของทางเดิน
- ผู้รับจำรูญจะต้องห้ามห้ามผู้รับผิดชอบและห้ามห้ามโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายของทางเดิน

โครงการ	ก่อสร้างถนนพื้นดินดูกตามภูมิประปาทศ - ลำปาง	ผู้รับจำรูญ	นายพัฒนา คงกระพาย	ผู้รับจำรูญ	นายพัฒนา คงกระพาย
ลงชื่อ.....	(ลงชื่อ) นางสาวอรุณรัตน์ คงกระพาย	ลงชื่อ.....	(ลงชื่อ) นางสาวอรุณรัตน์ คงกระพาย	ลงชื่อ.....	(ลงชื่อ) นางสาวอรุณรัตน์ คงกระพาย
ตำแหน่ง.....	ผู้อำนวยการ	ตำแหน่ง.....	ผู้อำนวยการ	ตำแหน่ง.....	ผู้อำนวยการ
หน่วยงาน.....	บริษัท เคทีซี ชีวิต จำกัด	หน่วยงาน.....	บริษัท เคทีซี ชีวิต จำกัด	หน่วยงาน.....	บริษัท เคทีซี ชีวิต จำกัด
อยู่บ้านเลขที่.....	บ้านเลขที่ ๑๗๘ หมู่ ๑ ตำบลคำโพธิ อำเภอเทพา จังหวัดสระบุรี	อยู่บ้านเลขที่.....	บ้านเลขที่ ๑๗๘ หมู่ ๑ ตำบลคำโพธิ อำเภอเทพา จังหวัดสระบุรี	อยู่บ้านเลขที่.....	บ้านเลขที่ ๑๗๘ หมู่ ๑ ตำบลคำโพธิ อำเภอเทพา จังหวัดสระบุรี



รูปแบบโครงสร้างทาง

นายพัฒนา คงกระพาย
ลงชื่อ.....

KDC

บริษัท เคทีซี ชีวิต จำกัด หน่วยงาน.....
ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....



โครงการก่อสร้างของทางบาลตามลำไภล
โทร. 0-7422-6790

ประเทชของสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ จ่ายขนาดเงินสะฟุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. รากาดำเนินสร้าง....

การประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้รับผิดชอบ..... เดือน..... พ.ศ.

เรื่องวันที่..... เดือน..... พ.ศ. กรรมการตรวจสอบพัสดุ
สิ้นสุดวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ประชานกรรมการ
ผู้รับจ้าง..... กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน..... กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน..... กรรมการ

งานก่อสร้างรายเดือนด้วยเงินภาษีของท่าน

1.20

โครงการ
ก่อสร้างของทางบาลตามลำไภล - ล้านนา

สถานที่
หมู่ที่ 5 ตำบลลำไผล
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ผู้เสนอการขออนุมัติ
(นายพงษ์ วิชัยรัตน์)
ตำแหน่ง นายนายเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ผู้ร่วมดำเนินการ
(นายชัย พิรุณ)
ตำแหน่ง ผู้ร่วมดำเนินการ

4. แผ่นหลังขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

5. จุดก่อสร้างเป็นกำแพงด้วยหินธรรมชาติ
ให้สามารถมองเห็นชั้นหินด้วย

- ก้อนหินสักใหญ่ให้ทางศักดิ์สิทธิ์ในคราวนี้ 2 ค้อน
- ตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวหนังสือทำหินด้วยหินธรรมชาติ
ข้อมูลตามแบบที่กำหนดไว้ด้านบน
- ผู้รับผิดชอบ..... ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ
- ผู้รับผิดชอบ..... ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ




บริษัท เคดี้ซี จำกัด นางสาววิจิตรุตติกาต เกษบัตร
KDC CIVIL CO., LTD. (ลงชื่อ) ทีมพี่
นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยวัฒน์ ธรรมชาติ (ลงชื่อ) พี่สาว
นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยวัฒน์ ธรรมชาติ (ลงชื่อ) พี่สาว

รายละเอียดประกาย
แบบป้ายมาตราฐานสำหรับโครงการของเทศบาลตำบลป่าสัก

2.40

(ลงชื่อ) ผู้ร่วมดำเนินการ
(นายชัย พิรุณ)
ตำแหน่ง ผู้ร่วมดำเนินการ

แบบร่างประชารัฐส่วนพื้นที่โครงสร้างฯ ระหว่างทำด้วยการ (ป้ายชี้ทาง)



โครงการ
ก่อสร้างถนนพิเศษสายพะรูด - ลั่ว

ตอนที่ 5
หมู่ที่ 5 ตำบลล่าไฟ
อำเภอพา จังหวัดสระบุรี

ผู้ลงนาม
(ลงชื่อ) ดร.สุรเชษฐ์ วิริยะอรรถ
(นายแพทย์ ตีรุวรรณ)
ศึกษาดู
ด้านหนังสือของรัฐ
คำแนะนำ
นนทบุรี

ผู้ลงนาม
(ลงชื่อ) ดร.สุรเชษฐ์ วิริยะอรรถ
(นายแพทย์ แม้วรัตน์)
ศึกษาดู
ด้านหนังสือของรัฐ
คำแนะนำ
นนทบุรี

ผู้ลงนาม
(ลงชื่อ) ดร.สุรเชษฐ์ วิริยะอรรถ
(นายแพทย์ ตีรุวรรณ)
ศึกษาดู
ด้านหนังสือของรัฐ
คำแนะนำ
นนทบุรี

บริษัท เคดี้ซีวิล-จำกัด
KDC CIVIL CO.,LTD.

แบบร่างสถาปัตยกรรม
ฉบับที่ ๑๒๖
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ดร.สุรเชษฐ์ วิริยะอรรถ

บริษัท เคดี้ซีวิล-จำกัด
KDC CIVIL CO.,LTD.



โครงสร้าง
ก่อสร้างอนันพินตนฤกษ์สถาบันชีวะ - สังฆภานุ

เด่นที่
หมู่ที่ 5 ตำบลลำไย
อำเภอพา จังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้เขียน/ผู้ตรวจสอบ
(นายธนกร พิริยะธรรม)
คิมพานะ นาครช่างเช่าง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายธนกร พิริยะธรรม)
คิมพานะ นาครช่างเช่าง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายธนกร พิริยะธรรม)
คิมพานะ นาครช่างเช่าง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
นายพัฒน์ พิริยะธรรม
KDC CIVIL CO.,LTD.

เหล็ก $\square 1 \times 1$ เส้นลักษณะเดียวกัน

แม่น้ำตึก 1/16 นิ้ว

แม่น้ำตึก 1/16 นิ้ว

แม่น้ำตึก 1/16 นิ้ว

รูปแบบ 1 : 25



เด่นที่
หมู่ที่ 5 ตำบลลำไย
อำเภอพา จังหวัดสระบุรี

รูปเด่นหลัง 1 : 25


รากฐานประกอบแบบ

- เสา, ผึ้งป่าย ทางสีเขียวเข้ม 2 ตัว ใช้สีเขียวเข้ม
- ตัวหนังสือเขียว ขนาดกำกับขนาดความหมายจะตาม
- รูปแบบตามแบบที่กำหนด

หมายเหตุ

รูปเด่นชั้น 1 : 25

- จุดออกสร้างก้างเหล็กตามหมายความ ให้สามารถมองเห็น ได้ชัดเจน
- ก่อก้อนเสี้ยวจิ้นหัวเพลิงก้อนละน้ำ 2 กก.



รูปเด่นหน้า 1 : 25

รูปเด่นชั้น 1 : 25

แผนแบบลับป้ายเหล็กมาทำเป็นลาม่า

แบบสถาปัตย์ สถาปัตย์ สถาปัตย์ สถาปัตย์ สถาปัตย์

KDC (ลงชื่อ)
KDC CIVIL CO.,LTD.

แบบสถาปัตย์ สถาปัตย์ สถาปัตย์ สถาปัตย์ สถาปัตย์

แบบสถาปัตย์ สถาปัตย์ สถาปัตย์ สถาปัตย์ สถาปัตย์

แบบสถาปัตย์ สถาปัตย์ สถาปัตย์ สถาปัตย์ สถาปัตย์

แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนเทินคลุกสายพุทีน - ล้ำเป่า
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ลี้ไพร อ.เทพา จ.สงขลา
 ประมาณงาน 4.00 น. ยาว 2,400 ม. พื้น 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลล่าไฟล

แบบสำรวจที่

คำนวณราคาภาระเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างท่อเหล็ก	FN	ราคาก่อสร้างท่อเหล็ก X FN	ราคาก่อสร้าง
1	งานพื้นฐานเดิม							
	1.1 งานบัวพื้นที่ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	9,600.00	3.48	33,408.00	1.3984	4.87	46,717.75
	1.2 งานหุ่นยก	ตร.ม.						
	1.3 งานตัดดินดันทาง	ลบ.ม.						
	1.4 งานดิน咚ดันทาง	ลบ.ม.						
	1.5 งานรั้วท่อตัดเฉือน (ถูกเรียบ)	ลบ.ม.	-					
2	งานพื้นทาง							
	2.1 งานเริ่มพื้นทางทินคลุก	ลบ.ม.	1,440.00	581.18	836,899.20	1.3984	812.72	1,170,319.84
	2.2							
3	งานพื้นทาง							
	3.1 งานลาดยาง Prime coat	ตร.ม.						
	3.2 งานลาดยางมะพร้าวท่อติดกัน Prime coat	ตร.ม.						
	3.3 งานลาดยาง Tack coat	ตร.ม.						
	3.4 งานลาดยางและพื้นทิบกัน Tack coat	ม.						
4	งานไฟฟ้า							
	4.1 งานไฟฟ้ารั้วท่อตัดเฉือน	ลบ.ม.						
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.						
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ต่ออน						
	6.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ต่ออน						
	6.3 ขนาด Ø 0.50 ม. ชั้น 3	ต่ออน						
	6.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ต่ออน						
	6.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ต่ออน						
7	งานก่อเพียงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คอน. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แท่ง	แท่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คอน. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แท่ง	แท่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คอน. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แท่ง	แท่ง						
	7.4 สำหรับท่อกลม คอน. ขนาด Ø 0.80 ม. 4 แท่ง	แท่ง						
	7.5 สำหรับท่อกลม คอน. ขนาด Ø 0.80 ม. 5 แท่ง	แท่ง						
	7.6 สำหรับท่อกลม คอน. ขนาด Ø 0.80 ม. 6 แท่ง	แท่ง						
	7.7 สำหรับท่อกลม คอน. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แท่ง	แท่ง						
	7.8 สำหรับท่อกลม คอน. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แท่ง	แท่ง						
	7.9 สำหรับท่อกลม คอน. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แท่ง	แท่ง						



บริษัท เคดีซี ชีวิล จำกัด
KDC CIVIL CO., LTD.

ผู้ตรวจ 2
ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลุ่ม	FN	ราคាដื่นด้วย X FN	ราคากลาง
8	งานบ่อหักรั้บด้า คอนกรีตเสริมเหล็ก	แผ่น						
8.1	ลักษณะท่อกลม คสอ. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แผ่น						
8.2	ลักษณะท่อกลม คสอ. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แผ่น						
8.3	ลักษณะท่อกลม คสอ. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แผ่น						
9	งานท่อเหล็กมอลดาเร็คเติร์มเหล็ก	แผ่น						
9.1	งานท่อเหล็กมอลดาเร็คเติร์มเหล็กก่อสร้างใหม่	แผ่น						
	กม.	0+000.00						
	ขนาด	1-1.80x1.80						
	ยก	- m.						
10	งานป้ายประวัติศาสตร์โครงการ	บัญชี	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
10.1	ป้ายประวัติศาสตร์โครงการ (ป้ายถาวร)	บัญชี	2.00					
10.2	ป้ายประวัติศาสตร์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	บัญชี						
							รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,220,037.59
							รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	1,220,000.00

- (1) ผลรวมค่างานด้านทุ่ม摩งานก่อสร้าง
- (2) ผลรวมค่างานด้านทุ่ม摩งานก่อสร้างสำหรับและก่อเหล็ก
- (3) ผลรวมค่างานด้านทุ่ม摩อื่นๆ

873,307.20
0.00
0.00

- (4) ค่า Factor F งานก่อสร้าง
- (5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสำหรับและก่อเหล็ก

1.3984
0.0000




ณ วันที่ ๒๖๗๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....ประชานกรรมการ
(.....)
๐๒๐๕ กรรมการ

.....ประชานกรรมการ
(.....)
๐๒๐๕ กรรมการ

.....ประชานกรรมการ
(.....)
๐๒๐๕ กรรมการ

.....ประชานกรรมการ
(.....)
๐๒๐๕ กรรมการ



ใบเสนอราคา

เรียน คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า.....	บริษัท เคดีซี ชีวิล จำกัด	อยู่เลขที่.....	53/3 หมู่ที่ 5
ถนน.....	ดำเนล/แมชชีน	สหกรณ์	สิงหนคร
จังหวัด..... สงขลา	โทร 081-8983402	โดย.....	นางสาวศุภรดา ทับพันธ์
ผู้ลงนามท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ได้ชี้แจงให้ฟัง และขอยอมรับ เงื่อนไขนี้ โดยยินยอมและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทุกประการ รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีอิทธิพลซึ่งทำงานตามที่เทศบาลตำบลดำเนินการจะจัดซื้อ เป็นผู้ทึ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขณะยื่นซองเสนอราคางานนี้			
2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน..... โครงการก่อสร้างถนนที่นินคลอก สายพรตีน-ลำปี๊ะ หมู่ที่ 5	ดำเนินการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง	ดำเนินการก่อสร้าง	ดำเนินการก่อสร้าง
ดำเนินการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง จังหวัดสงขลา			

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรูปแบบรายการละเอียด ที่คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ได้ชี้แจงให้ฟัง ตามราคากดตั้งที่ระบุ
ไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคางานที่ต้องเสนอราคานี้ (ถ้ามี) เป็นเงิน

ทั้งสิ้น 1,220,000.00 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาน้ำที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม^{9%}
จำนวน 79,813.08 บาท รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันลงนามในใบเสนอราคานี้ และเทศบาลตำบล
ดำเนินการรับคำเสนอจะยื่น เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผล
อันสมควรที่เทศบาลดำเนินการรับคำเสนอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบงาน ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
เทศบาลดำเนินการว่าให้รับทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาซึ่ง) และจะส่งมอบงานที่ได้โดยครบถ้วนถูกต้อง^{ตามที่ได้รับแจ้ง}
ภายใน 90 วัน นับถ้วนจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ขันนงการเสนอราคาน้ำที่จะ
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาซึ่งที่เทศบาลดำเนินการกำหนดภายใน 7 วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับ

หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่เทศบาลดำเนินการก่อนหรือในขณะที่ได้ลง
นามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละห้า (5%) ของราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดเชยค่าเสียหายได้ ๑๐๐% ที่
อาจมีแก่เทศบาลดำเนินการดำเนินการ แต่ไม่เกินจำนวนที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ (ที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้)

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลดำเนินการไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอที่ได้ยื่นมาพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด
ได้ ๑ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคาน้ำที่ได้รับแจ้ง

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นมาพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด
แล้วและเข้าใจว่าเทศบาลดำเนินการไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุ

(ลงชื่อ).....

นายเกริกสันต์ ชุมปาน

บริษัท เคดีซี ชีวิล จำกัด

KDC

บริษัท เคดีซี ชีวิล จำกัด
KDC CIVIL CO., LTD.

นางสาวศุภรดา ทับพันธ์


20/01/2560

พิมพ์

ทราบ

8. ในเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธิธรรม และประ沙จากกล้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ) 

นางสาวศรีดา ทพพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)




บริษัท เคดีซี ซีวิล จำกัด
KDC CIVIL CO., LTD


ตำแหน่ง.....


กรรมการผู้จัดการ


ประทับตรา (ถ้ามี)


 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

(ลงชื่อ) 
นายเสกสรร อนันต์วงศ์

KDC (ลงชื่อ)  บริษัท เคดีซี ซีวิล จำกัด KDC CIVIL CO., LTD.

นางสาวจิรารัตน์ ใจดี เกรียง พิมพ์

 ตรวจสอบ ทราบ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ CNTR ๐๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวนที่ใช้กับสัญญาปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ ดัชนีราคากลาง ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซอง ประมวลราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคานแทน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประมวลราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่าจ้างเหมาทั้ง ฯ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวน ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างควรได้รับการจัดทำเป็นส่วนๆ ตามประเภทที่มี กำหนดให้ตัวเองตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้ ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะ ต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานว่างสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาปรับเปลี่ยนเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของ งวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวนเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณา วินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้คำนวนตามสูตรดังนี้

กำหนดให้	P = (PO) X (K)
	P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นวงที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	PO = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นวงที่ซึ่ง ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวก เพิ่ม ๕% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน	

(ลงชื่อ).....



(นายเศกสรร ชุมประยงค์)



(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรัชติมา เครือพงษา)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิรัชติมา เครือพงษา)

..... พิมพ์

..... ตรวจ

..... ทราบ

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้
 หมวดที่ ๑ งานอาคาร ใช้สูตร K = $0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.10 St/So$

หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน ใช้สูตร K = $0.30 + 0.10 It/Io + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๒.๒ งานหินเรียง ใช้สูตร K = $0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Ft/Fo$

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน ใช้สูตร K = $0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร K = $0.30 + 0.10 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร K = $0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร K = $0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.10 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๔ งานผิวนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร K = $0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร K = $0.35 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง

ใช้สูตร K = $0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก

ใช้สูตร K = $0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.10 St/So$

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๑ งานอาคารชลประทานไม่มีร่วมบานเหล็ก

ใช้สูตร K = $0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.10 St/So$

๔.๒ งานอาคารชลประทานร่วมบานเหล็ก

ใช้สูตร K = $0.35 + 0.10 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

๔.๓ งานบานระบายน้ำ TRASMRACK และ STEEL LINER

ใช้สูตร K = $0.35 + 0.10 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.10 St/So$

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR

ใช้สูตร K = $0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 St/So$

๔.๕ งานคอนกรีตไม่มีร่วมเหล็กและคอนกรีตคาดคล้อง

ใช้สูตร K = $0.40 + 0.15 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo$

๔.๖ งานเจาะ ใช้สูตร K = $0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๔.๗ งานอัดดินบุบบัน ใช้สูตร K = $CtCo$

(ลงชื่อ).....
 (นายเศกสัมต์ ขันปราบ)

.....
 ผู้ว่าราชการ



บริษัท เคดีซี ชีวิล จำกัด
KDC CIVIL CO., LTD.

(ลงชื่อ).....
 ผู้รับทราบ.....
 นางสาวจิรารัตน์ คงเรือง (นางสาวจิรารัตน์ คงเรือง)
 พิมพ์.....

.....
 ผู้รับทราบ.....
 พิมพ์.....

.....
 ผู้รับทราบ.....
 พิมพ์.....

.....
 ผู้รับทราบ.....
 พิมพ์.....

หมวดที่ ๕ งานระบบสาราระบบไปรษณีย์

๕.๑ งานวางท่อ AC และ PVC

๕.๑.๑ กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.15lt/lo + 0.15Mt/Mo$

๕.๑.๒ กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

๕.๑.๓ กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.40PVct/PVCo$

๕.๒ งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

๕.๒.๑ กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.15Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.15Ft/Fo$

๕.๒.๒ กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อเหล็กเหนียว $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIpT/GIpO$

๕.๒.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และห้องอุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$

๕.๓ งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.15Et/Eo + 0.30GIpT/GIpO$

๕.๔ งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVct/PVCo$

๕.๕ งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.15 + 0.05lt/lo + 0.05Mt/Mo + 0.15PVct/PVCo$

๕.๖ งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.15 + 0.15lt/lo + 0.30GIpT/GIpO$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

๕.๗ งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

๕.๗.๑ งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25lt/lo + 0.15Ft/Fo$

๕.๗.๒ งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

๕.๗.๓ งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

๕.๘ งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

๕.๘.๑ งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.30St/So$

๕.๘.๒ งานเสาเข็มแบบ STAINLESS STEEL ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.30St/So$

(ลงชื่อ).....

(นายเศกสันต์ ขุนประยาน)



(ลงชื่อ)..... วิศวกรรม 廉 ผู้รับจ้าง นางสาวจิรรัชติกาล เครือทอง (ลงชื่อ)..... พิมพ์

..... ตรา หาน

ประเกทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

๕.๙ งานก่อสร้างสายส่งแรงดันสูงระบบแรงดัน ๖๙ - ๑๓๕ KV.

๕.๙.๑ กรณีผู้ว่าจังหวัดหัวสุด ใช้สูตร $K = 0.๘๐ + 0.๐๕ It/Io + 0.๑๐ Mt/Mo + 0.๐๕ Ft/Fo$

๕.๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างจัดทำสูตร $K = 0.๔๕ + 0.๐๕ It/Io + 0.๒๐ Mt/Mo + 0.๐๕ Ft/Fo + 0.๒๕ Wt/Wo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวนตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	= ESCALATION FACTOR
It	= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Ct	= ดัชนีราคازีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	= ดัชนีราคازีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Mt	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
St	= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Gt	= ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	= ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
At	= ดัชนีราคแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	= ดัชนีราคแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Et	= ดัชนีราคเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	= ดัชนีราคเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Ft	= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
ACt	= ดัชนีราคาก่อสร้างท่อซีเมนต์ใหญ่ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	= ดัชนีราคาก่อสร้างท่อซีเมนต์ใหญ่ ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
PV Ct	= ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PV Co	= ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
GI Pt	= ดัชนีราคาก่อสร้าง GI ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GI Po	= ดัชนีราคาก่อสร้าง GI ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Pet	= ดัชนีราคาก่อสร้าง HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ดัชนีราคาก่อสร้าง HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Wt	= ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	= ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกันราคา

(ลงชื่อ).....

(นายเศกสันต์ ชูนปริว)



ผู้จ้าง



ผู้รับจ้าง ประจำ ร่าง
(นางสาวลิรุษติภาล เครือทอง) พิมพ์
ตรวจสอบ ทราบ

02/05/2025 ทาน