

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

1. ชื่อโครงการ	เพิ่มวงจร 185 SAC บ.ม่วงคำ ถึง บ.สันธาตุ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย หมายเลขงาน P-TDD01.3-A-MFLD0.0001 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง		
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ			
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ได้รับวงเงินจัดสรร	334,749.92 บาท	
3. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	ชุดหลุม ปักเสา		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	29 ธันวาคม 2560		
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1 แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	334,749.92 บาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 นายชูชาติ คำแผ่นชัย	หม.บต.กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง	ประธานกรรมการ	
6.2 นายเสนาะ ปัญญาภาบ	ชม.บต.กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง	กรรมการ	
6.3 นายอรุณ ชาวคำเขต	ชม.กป.กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง	กรรมการ	



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง กฟอ.แม่สาย
เลขที่ น.1 มฟล.(กป) /2560 วันที่ 12 มิ.ย. 59
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท)
ชื่องาน : เพิ่มวงจร 185 SAC บ.ม่วงคำ ถึง บ.สันธาตุ หมายเลขงาน WBS : P-TDD01.3-A-MFLD0.0001
เรียน ผอ.กฟอ.แม่สาย

ตามบันทึกที่ ผอ.ย.178/2555 ลง. 17 พ.ค.2555 อนุมัติแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2555 และ ตามอนุมัติ ผว.ก.ลว. 15 พ.ค.2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส) - 123/255 ลว.14 พ.ค.2556 อนุมัติหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง กำหนดสูตรในการคิดคำนวณราคากลางไว้ดังนี้

$$\text{ราคากลาง} = (\text{ค่างานต้นทุน} \times \text{ค่า Factor F}) = (\text{ต้นทุนค่าแรงงาน} \times \text{ค่า Factor F})$$

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด เลขที่ กค 0405.3/ ว 364 ลง. 15 ก.ย.2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิมร้อยละ 7 ต่อปี เป็นร้อยละ 6 ต่อปี จึงเห็นควรปรับปรุงค่าตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคารทนตรางที่ใช้อยู่เดิม โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมกับอัตราค่าแรงขึ้นค่า 300 บาทต่อวัน หัวประเทศ และสภาวะ การก่อสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (กรณีจ้างเหมา เฉพาะค่าแรง) วงเงิน ไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เห็นควรนำเสนอขออนุมัติราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ชื่องาน :

เพิ่มวงจร 185 SAC บ.ม่วงคำ ถึง บ.สันธาตุ หมายเลข WBS : P-TDD01.3-A-MFLD0.0001
อนุมัติประมาณการที่ : น.มสย.(ปบ.)-2628/58 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 58 เลขที่แผนผัง : PB36-015/580215
ใบเสร็จรับเงิน/อนุมัติงบเลขที่ : น.1 กคค.(กธ.)1251/2559 ลงวันที่ 1 พ.ย. 59

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เสนอ มีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไข :

1.เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%	ต่อปี
2.เงินประกันผลงานหัก	0	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%	
ค่า Factor =	1.2219				
ต้นทุนค่าแรงงาน	256,036.00	บาท			
ราคากลางงานก่อสร้าง	312,850.39	บาท			

(สานแผนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)

อนุมัติและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายชูชาติ คำแผ่นชัย)
ตำแหน่ง ผอ.กฟอ.แม่ฟ้าหลวง
ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายเสนาะ ปัญญาภาน)
ตำแหน่ง ขน.บต. กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง
ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายอนุช งามคำเขต)
ตำแหน่ง ขน.กป. กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง

การคำนวณราคากลางงานขยายเขตฯ กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง

เพิ่มวงจร 185 SAC บ.ม่วงคำ ถึง บ.สันธาตุ

ค.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ตามอนุมัติที่ น.1มสย.(ปบ.)-2628/58

ลาว

29 มิ.ย. 58

WBS = P-TDD01.3-A-MFLD0.0001

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 %

ลำดับ ที่	รายการจ้าง	จำนวน	หน่วย	ราคา ประมาณการ 100%	ราคา ประมาณการ 80%	ราคากลาง ประมาณการ x 1.2219	ราคากลาง ต่อหน่วย
1.1	1. แหนบก่อสร้างแรงสูง ชุดหลุมปักเสา ขนาด 14.30 ม.	121.00	ต้น	320,045.00	256,036.00	312,850.39	2,585.54
	รวม			320,045.00	256,036.00	312,850.39	

หมายเหตุ :

ติดตั้งตามแบบเลขที่ PB36-015/580215 จำนวน 2 แนวน

ตำแหน่ง

(นายชัชวาลย์ คำแผ้วชัย)
หน.บต. กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

(นายเสนาะ ปัญญาทาบ)
ช.บ.บต. กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง

กรรมการ

ตำแหน่ง

(นายอรุณ ขาวคำเขต)
ช.บ.กป. กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง

กรรมการ