



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟฟ.บส.

ถึง กฟฟ.บส

เลขที่

วันที่ 1 เมษายน 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

หมายเลขงาน C-58-H-BASCS.H283

เรียน ผกส.กฟฟ.บส. ผ่าน รจก.(ท)

4 เม.ย. 2559

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการผกส.กฟฟ.บส. ลว. 22 มี.ค. 59 อนุมัติหลักการให้จ้างเหมาเอกชน(เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) หมายเลขงาน C-58-H-BASCS.H283 โดยวิธีตกลงราคาในวงเงินราคากลางจำนวนเงิน 157,810.33 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 11,046.72 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,857.05 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ข้อมูล

2.1 ผกส.กฟฟ.บส. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้วจำนวน 2 รายมาเสนอราคาเมื่อ 24 มี.ค. 59

ผู้เสนอราคา	ราคาเสนอ/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม/บาท	ราคารวมภาษี/บาท
หจก.ธนยุส ชัพพลาย	156,851.40	10979.598	167,831.00
บริษัท เค. เจ. การไฟฟ้า จำกัด	168,704.67	11809.33	180,514.00

2.2 ผกส.กฟฟ.บส. ได้ทำหนังสือเลขที่ มท 5309.18 บส.(กส.) 249/2559 ลว. 24 มี.ค. 59 ขอดำเนินการจาก หจก.ธนยุส ชัพพลาย ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน 167,831.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.3 ทาง หจก.ธนยุส ชัพพลาย ได้ทำหนังสือลดราคา ลว. 29 มี.ค. 59 ลดราคาให้จำนวนเงิน 851.40 บาท เดิมทีเสนอราคามาเป็นจำนวนเงิน 156,851.40 บาท คงเหลือจำนวนเงิน 156,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10,920.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนเงิน 166,920.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นจำนวนเงิน 1,937.05 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด และตามมาตรฐานงานบริการผู้ใช้ไฟ ดังนั้น ผกส.กฟฟ.บส. จึงเห็นควรขออนุมัติจ้าง หจก.ธนยุส ชัพพลาย ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) หมายเลขงาน C-58-H-BASCS.H283 ราคาจ้างเหมาจำนวนเงิน 156,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10,920.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 166,920.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดขึ้นราคา 15 วัน

ไฟฟ้าของ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) หมายเลขงาน C-58-H-BASCS.H283 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟฟ.บส. มีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการ


3.3 ถ้า หจก.ธนยุส ชัพพลาย ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) หมายเลขงาน C-58-H-BASCS.H283 เกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 0.15 / วัน / ค่าจ้างทั้งหมด

3.4 เมื่อ หจก.ธนยุส ชัพพลาย ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) หมายเลขงาน C-58-H-BASCS.H283 แล้วเสร็จ ต้องรับรองคุณภาพของผลงานเป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่รับจ้างส่งมอบงานให้กับ กฟฟ.บส.

3.5 พร้อมนี้ให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ ค่าแรง ค่าควบคุมงาน และค่าเบ็ดเตล็ด หมายเลขงาน WBS ดังต่อไปนี้


1	C-58-H-BASCS.H283.02.1 / 8002392257 - 0030	จำนวนเงิน	74,739.00	บาท
2	C-58-H-BASCS.H283.02.1 / 8002392258 - 0030	จำนวนเงิน	29,195.60	บาท
3	C-58-H-BASCS.H283.02.1 / 8002392259 - 0030	จำนวนเงิน	37,448.40	บาท
4	C-58-H-BASCS.H283.02.2 / 8002392270 - 0030	จำนวนเงิน	14,617.00	บาท
รวมเป็นเงิน จำนวนเงิน			156,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน			10,920.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน			166,920.00	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ้าง


(นายวิเชียร ปานทอง)
ชผ.กส.รักษาการแทน หผ.กส.กฟฟ.บส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

- ในวงเงินจำนวน 166,920.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


(นายพิเชษฐ์ วิถีธรรมศักดิ์)
ผจก.กฟฟ.บส.