



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผศ.กส.กฟภ.บส.

ถึง ผจก.กฟภ.บส.

เลขที่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

นายสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์

หมายเลขงาน C-58-H-BASCS.0053

เรียน ผจก.กฟภ.บส. ผ่าน ชจก.(ท)

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการผจก.กฟภ.บส. ลว. 7 เม.ย. 58 ให้จ้างเหมาเอกชน(เฉพาะค่าแรง)ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ โดยวิธีการตกลงราคาในวงเงิน
ราคากลาง 126,620.51 บาทนั้น

2. การดำเนินการ

ผศ.กฟภ.บส. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับกฟภ.แล้วแล้วจำนวน 2 ราย มาเสนอราคาเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 58 ดังนี้

- | | | | | |
|-----|---|------------------|------------|-----|
| 2.1 | หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ชัพพลาย | เสนอราคาเป็นเงิน | 125,283.00 | บาท |
| 2.2 | บริษัท เค. เจ. การไฟฟ้า จำกัด | เสนอราคาเป็นเงิน | 126,494.80 | บาท |

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผศ.กฟภ.บส. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้วปรากฏว่า หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ชัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 125,283.00 บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ชัพพลาย ไม่สามารถลดราคาตามที่ขอต่อรองได้ตามใบลดราคา ลว. 11 พ.ค. 58 คงเหลือราคาจ้างเหมาเป็นจำนวนเงิน 125,283.00 บาท ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,337.51 บาท ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ชัพพลาย ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ เฉพาะค่าแรงในวงเงิน 125,283.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา 15 วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ถ้าเกินกำหนดจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 0.15/วัน/ค่าจ้างทั้งหมด และรับรองคุณภาพของผลงานเป็นเวลา 90 วัน ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน WBS

- | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----|
| 1 | C-58-H-BASCS.0053.03.1 / 8002177687 - 0030 | จำนวนเงิน | 94,683.00 | บาท |
| 2 | C-58-H-BASCS.0053.02.2 / 8002177693 - 0030 | จำนวนเงิน | 2,648.00 | บาท |
| 3 | C-58-H-BASCS.0053.02.1 / 8002177689 - 0020 | จำนวนเงิน | 13,998.00 | บาท |
| 4 | C-58-H-BASCS.0053.02.1 / 8002177690 - 0030 | จำนวนเงิน | 13,954.00 | บาท |

โดยจ่ายจากค่าแรงค่าควบคุมงาน และค่าเบ็ดเตล็ดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายชัยยง เต็มหนู)

หผ.กส.กฟภ.บส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

ในวงเงิน 125,283.00 บาท



(นายเกรียงศักดิ์ อานามนารถ)

ผชน.9 รักษาการแทน ผจก.กฟภ.บส.

12 พ.ค. 2558