



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผศ.กส.กฟภ.บส.

ถึง ผจก.กฟภ.บส.

เลขที่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัท อรินสิริ ทาวน์ จำกัด

หมายเลขงาน C-58-H-BASCS.H080

เรียน ผจก.กฟภ.บส. ผ่าน ชจก.(ท) ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๘

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการผจก.กฟภ.บส. ลว. 6 พ.ค. 58 ให้จ้างเหมาเอกชน(เฉพาะค่าแรง)ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท อรินสิริ ทาวน์ จำกัด โดยวิธีการตกลงราคาในวงเงิน
ราคากลาง 435,413.98 บาทนั้น

2. การดำเนินการ

ผจก.กฟภ.บส. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับกฟภ.แล้วแล้วจำนวน 3 ราย มาเสนอราคาเมื่อวันที่

2 เม.ย. 58 ดังนี้

2.1	บริษัท เค. เจ. การไฟฟ้า จำกัด	เสนอราคาเป็นเงิน	432,138.40	บาท
2.2	หจก.ธนบุส ชัพพลาย	เสนอราคาเป็นเงิน	446,107.40	บาท
2.3	หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ชัพพลาย	เสนอราคาเป็นเงิน	435,251.82	บาท

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผจก.กฟภ.บส. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้วปรากฏว่า

บริษัท เค. เจ. การไฟฟ้า จำกัด เป็นผู้เสนอราคาค่าสุดเป็นเงิน 432,138.40 บาท และได้ขอ
ต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง บริษัท เค. เจ. การไฟฟ้า จำกัด ยินยอมลดราคาให้ 2,138.40 บาท
ตามใบลดราคา ลว. 26 พ.ค. 58 คงเหลือราคาจ้างเหมาเป็นจำนวนเงิน 430,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง
เป็นเงิน 5,413.98 บาท ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง บริษัท เค. เจ. การไฟฟ้า จำกัด
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท อรินสิริ ทาวน์ จำกัด เฉพาะค่าแรงในวงเงิน
430,000.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดขึ้น
ราคา 15 วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
ถ้าเกินกำหนดจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 0.15/วัน/ค่าจ้างทั้งหมด และรับรองคุณภาพของผลงานเป็นเวลา 90 วัน
ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน WBS

1	C-58-H-BASCS.H080.02.1/8002201327 - 0020	จำนวนเงิน	7,045.00 บาท
2	C-58-H-BASCS.H080.02.1/8002201328 - 0030	จำนวนเงิน	25,520.00 บาท
3	C-58-H-BASCS.H080.02.1/8002201331 - 0030	จำนวนเงิน	75,936.00 บาท
4	C-58-H-BASCS.H080.02.1/8002201332 - 0020	จำนวนเงิน	50,167.00 บาท

5	C-58-H-BASCS.H080.02.2/8002201343 - 0020	จำนวนเงิน	4,609.00 บาท
6	C-58-H-BASCS.H080.02.2/8002201347 - 0020	จำนวนเงิน	12,076.00 บาท
7	C-58-H-BASCS.H080.02.1/8002201335 - 0030	จำนวนเงิน	207,980.00 บาท
8	C-58-H-BASCS.H080.02.2/8002201352 - 0030	จำนวนเงิน	46,667.00 บาท

โดยจ่ายจากค่าแรงค่าควบคุมงาน และค่าเบ็ดเตล็ดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดของผู้แทนอวคา และเอกสารทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายวิเชียร ปานทอง)

ชผ.กส.รช.หม.กส.กฟ.บส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา
ในวงเงิน 430,000.00 บาท


(นายประจวบ พรหมสวัสดิ์)

ชจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟ.บส

12/8 พ.ค. 2558