



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟฟ.บส. ถึง กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ 2 ธันวาคม 2558
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นางสาว รุ่งทิวา ทองวัชร หมายเลขงาน C-58-H-BASCS.H220

เรียน ผกส.กฟฟ.บส. ผ่าน รจก.(ม) 2 S.A. 2558

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการผกส.กฟฟ.บส. ลว. 13 พ.ย. 58 ให้จ้างเหมาเอกชน(เฉพาะค่าแรง)ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาว รุ่งทิวา ทองวัชร โดยวิธีการตกลงราคาในวงเงิน
ราคากลาง 163,930.47 บาทนั้น

2. การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.บส. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟฟ. แล้วแล้วจำนวน 2 ราย มาเสนอราคาเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 58 ดังนี้

- | | | | | |
|-----|---|------------------|------------|-----|
| 2.1 | หจก.ธนยุส ชัพพลาย | เสนอราคาเป็นเงิน | 162,093.60 | บาท |
| 2.2 | หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ชัพพลาย | เสนอราคาเป็นเงิน | 163,845.98 | บาท |

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.กฟฟ.บส. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้วปรากฏว่า

หจก.ธนยุส ชัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 162,093.60 บาท และได้ขอ
ต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.ธนยุส ชัพพลาย ยินยอมลดราคาให้ 1,872.10 บาท
ตามใบลดราคา ลว. 1 ธ.ค. 58 คงเหลือราคาจ้างเหมาเป็นจำนวนเงิน 160,221.50 บาท ต่ำกว่าราคากลาง
เป็นเงิน 3,708.97 บาท ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.ธนยุส ชัพพลาย

ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาว รุ่งทิวา ทองวัชร เฉพาะค่าแรงในวงเงิน

160,221.50 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่น
ราคา 15 วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟผ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
ถ้าเกินกำหนดจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 0.15/วัน/ค่าจ้างทั้งหมด และรับรองคุณภาพของผลงานเป็นเวลา 90 วัน

ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน WBS

- | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----|
| 1 | C-58-H-BASCS.H220.02.1 / 8002331505 - 0020 | จำนวนเงิน | 3,708.50 | บาท |
| 2 | C-58-H-BASCS.H220.02.1 / 8002331510 - 0030 | จำนวนเงิน | 14,173.00 | บาท |
| 3 | C-58-H-BASCS.H220.02.1 / 8002331510 - 0030 | จำนวนเงิน | 4,116.50 | บาท |
| 4 | C-58-H-BASCS.H220.02.1 / 8002331514 - 0020 | จำนวนเงิน | 15,589.00 | บาท |
| 5 | C-58-H-BASCS.H220.02.1 / 8002331517 - 0020 | จำนวนเงิน | 619.00 | บาท |

6	C-58-H-BASCS.H220.02.1 / 8002331518 - 0030	จำนวนเงิน	103,652.50 บาท
7	C-58-H-BASCS.H220.02.2 / 8002331537 - 0020	จำนวนเงิน	463.50 บาท
8	C-58-H-BASCS.H220.02.2 / 8002331541 - 0030	จำนวนเงิน	17,899.50 บาท

โดยจ่ายจากค่าแรงค่าควบคุมงาน และค่าเบ็ดเตล็ดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายชัยยง เต็มหนู)

ผอ.กส.กฟฟ.บส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

ในวงเงิน 160,221.50 บาท



(นายพิเชษฐ์ วิถีธรรมศักดิ์)

ผจก.กฟฟ.บส.

- 3 ส.อ. 2558