



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟฟ.บส.

ถึง กฟฟ.บส.

เลขที่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

วัดไทรमुखขาราม

หมายเลขงาน C-58-H-BASCS.0247

เรียน ผกส.กฟฟ.บส. ผ่าน รกค.(ท)

5 พ.ย. 2558

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการผกส.กฟฟ.บส. ลว. 27 ต.ค. 58 ให้จ้างเหมาเอกชน(เฉพาะค่าแรง)ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า วัดไทรमुखขาราม โดยวิธีการตกลงราคาในวงเงิน
ราคากลาง 52,390.52 บาทนั้น

2. การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.บส. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับกฟฟ.แล้วแล้วจำนวน 2 ราย มาเสนอราคาเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 58 ดังนี้

2.1 บริษัท เค. เจ. การไฟฟ้า จำกัด	เสนอราคาเป็นเงิน	51,963.00	บาท
2.2 หจก.ธนยุส ชัพพลาย	เสนอราคาเป็นเงิน	52,340.30	บาท

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.กฟฟ.บส. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้วปรากฏว่า บริษัท เค. เจ. การไฟฟ้า จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 51,963.00 บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง บริษัท เค. เจ. การไฟฟ้า จำกัด ไม่สามารถลดราคาตามที่ขอต่อรองได้ตามใบลดราคา ลว. 3 พ.ย. 58 คงเหลือราคาจ้างเหมาเป็นจำนวนเงิน 51,963.00 บาท ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 427.52 บาท ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง บริษัท เค. เจ. การไฟฟ้า จำกัด ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า วัดไทรमुखขาราม เฉพาะค่าแรงในวงเงิน 51,963.00 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา 15 วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟฟ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ถ้าเกินกำหนดจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 0.15/วัน/ค่าจ้างทั้งหมด และรับรองคุณภาพของผลงานเป็นเวลา 90 วัน ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน WBS

1	C-58-H-BASCS.0247.03.1/8002353900 - 0030	จำนวนเงิน	40,642.00 บาท
2	C-58-H-BASCS.0247.02.2/8002353908 - 0030	จำนวนเงิน	1,922.00 บาท
3	C-58-H-BASCS.0247.01.1/8002353903 - 0020	จำนวนเงิน	4,264.00 บาท
4	C-58-H-BASCS.0247.01.1/8002353904 - 0030	จำนวนเงิน	5,135.00 บาท

โดยจ่ายจากค่าแรงค่าควมงาน และค่าเบ็ดเตล็ดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายวิเชียร ปานทอง)

ชผ.กส.รักษาการแทน ผผ.กส.กฟฟ.บส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

ในวงเงิน 51,963.00 บาท

อนุมัติ



(นายสุชาติ ไตอึ้งริยะวงศ์)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.บส.

๕ พ.ย. ๒๕๕๘