

020355 0000144

219603



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 72224 PEABKK TH โทร. 5890100-1

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่จ. ก. ๒๒๖; (กส) 18/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน
ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อ
วันที่ 23 ส.ค. 2560 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายพิเชษฐ์ วิถีธรรมศักดิ์ ผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน เป็นผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ก.2 กม./810/2558
ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ ผู้ว่าจ้าง ” ฝ่ายหนึ่ง กับ
..... หจก. เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย สำนักงาน / ที่อยู่เลขที่
..... 191/3 หมู่ที่ 2 ตำบล บึง อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ ผู้รับจ้าง ” อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลง
ทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้.-

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน งาน
..... งานขยายเขตแบบเบิ้ลเสร็จส่วนงานโยธา อาคารศูนย์การเรียนรู้การเงิน / C-59-H-BASCS.0246 โดย
มีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงาน ตามรายการและรูปแบบที่แนบท้าย
สัญญานี้ทุกประการ

ข้อ 2. ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้.-

2.1 การขนเสาตอม่อ , เสา คอร. ผู้ว่าจ้าง จะทำการขน และจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตาม
จำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสามารถขนได้

2.2 การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้าง จะทำการขน และจะวางไว้ให้หน่วยงาน โดยจะกองไว้
ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

2.3 การรื้อเสา คอร. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่ง
รถบรรทุกสามารถขนได้ ทั้งนี้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทราบ

ข้อ 3. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้.-

3.1 การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา ข้อ 1. เป็นเงินทั้งสิ้น642,000.00.....บาท (.....หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....42,000.00.....บาท ด้วยแล้ว

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน
.....32,100.00.....บาท (.....สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน.....) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา 90 วันบริบูรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้างโต้แย้งกันในเรื่องที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่โต้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้างโดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่าง ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

3.2 ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสาคอ. , ลูกถ้วย , คอน คอ. หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการในส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยส่งมอบให้กับผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน

3.3 ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ชำรุด ซึ่งผู้รับจ้างได้รับมอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ 4. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเอกสารแนบปี มูลค่าร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ 5. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด60..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กพ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆ ละ 0.01 – 0.20 % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญาจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลาในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วยจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ 6. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ 7. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบ และรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ 21) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ 8. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการ และรูปแบบมีดังนี้.-

รายการ จำนวน ชุด มี แผ่น

รูปแบบ มาตรฐานการปักเสา คอร. , ชุดหลุมกาย อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ชุด มี แผ่น

แผนผังงาน จำนวน ชุด มี แผ่น

ข้อ 9. ผู้รับจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจ ที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้องตามสัญญา หรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบ และรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ.สถานที่ ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ 10. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ.ที่ ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนนี้ จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 11. ผู้ว่าจ้างจะตั้งคณะกรรมการการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ.ที่ ที่ทำการจ้างนี้และในเวลาที่ได้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน พบบางอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้ การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความผิดชอบตามสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรับดำเนินการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ได้ตรวจพบว่าได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดี ภายใน 7 วัน

ข้อ 12. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่ง ของผู้รับจ้างได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงานและผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ 13. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 14. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ 15. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อ ได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้ายหรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ 16. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม ข้อ 15. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ได้ทำตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ 21.

ข้อ 17. ในการตรวจรับงานตาม ข้อ 16. หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ หรือหม้อแปลง) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้

เช่น งานพาดสาย ผู้ว่าจ้างจะหักเงิน คิดเป็นมูลค่าร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้น พร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ 18. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 17. และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการ โดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

18.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 17.

18.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะริบเงินที่หักไว้ในข้อ 16. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือ

ข้อ 19. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นร้อยละสิบ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด


ข้อ 20. ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง


ข้อ 21. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงว่าการดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญาที่ ข้อ 1.


ข้อ 22. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ 23. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละสิบของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการและเพื่อเป็น
หลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายพิเชษฐ์ วิถีธรรมศักดิ์)
ผจก.กฟฟ.บส.

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
()

ลงชื่อ  พยาน
(นายชัยยง เต็มนุช)
พต.กส.กฟฟ.บส.

ลงชื่อ  พยาน
(นายดิเรายุ บุธอลบhai)
พช. ระดับ 5 กฟฟ.บส.แผน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
เลขที่

ถึง กฟฟ.บางแสน

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จส่วนงานโยธาอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้การเงิน

เรียน ผจก.กฟฟ.บางแสน

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผจก.กฟฟ.บางแสน ลว. ๒๑ ก.พ. ๖๐ อนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชน
ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จส่วนงานโยธาอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงิน วงเงิน
๖๕๕,๙๕๒.๔๘ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยวิธีสอบราคา ตามแบบสอบเลขที่ สจ.ก.๒ บส.(กส.)๑/๒๕๖๐
และแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตามข้อ ๓.๔.๒

๒. ข้อมูล

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบราคาตามแบบสอบราคาเลขที่ สจ.ก.๒ บส.(กส.)
๑/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ ประกาศสอบราคา ณ วันที่ ๖ มี.ค. ๖๐

๒.๒ แจกแบบสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๐ ถึง ๓ มี.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-
๑๖.๐๐ น. โดยมีผู้สนใจรับแบบสอบราคา จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๒.๒.๑ หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย

๒.๒.๒ บริษัท เคเจ การไฟฟ้า

๒.๒.๓ หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์

๒.๒.๔ บริษัท ช.พูลทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด

๒.๓ ยื่นซองสอบราคาวันที่ ๖ มี.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ แผนกบริหารงาน
ทั่วไป ชั้น ๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน จังหวัดชลบุรี และเปิดซองในวันที่ ๖ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๒.๓.๑ หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย

๒.๓.๒ บริษัท เคเจ การไฟฟ้า

๒.๓.๓ หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารเสนอราคาส่วนที่ ๑ คุณสมบัติผู้เสนอราคาแล้ว
ถูกต้อง จำนวน ๓ ราย

คณะกรรมการฯ ทำการเปิดซองเสนอราคาจากผู้เสนอราคาที่ผ่านมาคุณสมบัติ จำนวน
๓ ราย เสนอราคาดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ใบเสนอราคา (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	รวม (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	รวม (บาท)	สูง/ต่ำกว่า ราคากลาง (บาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑	หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย	๖๐๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๖๔๒,๐๐๐	๖๑๓,๐๓๙.๗๐	๔๒,๙๑๒.๗๘	๖๕๕,๙๕๒.๔๘	ต่ำกว่า ๑๓,๙๕๒.๔๘
๒	บริษัท เคเจ การไฟฟ้า	๖๐๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๖๔๒,๐๐๐	๖๑๓,๐๓๙.๗๐	๔๒,๙๑๒.๗๘	๖๕๕,๙๕๒.๔๘	ต่ำกว่า ๒๑๐.๔๗

คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคา ดังนี้

๑. หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ ซัพพลาย ผู้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จส่วนงานโยธาอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงิน ตำบล ๖๐๐,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๔๒,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาแล้วผู้เสนอไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนยันราคาเดิม(ตามเอกสารแนบ)

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้ กฟฟ.บางแสน ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา ดังนี้

๓.๑ จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จส่วนงานโยธาอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงิน จาก หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ ซัพพลาย วงเงิน ๖๔๒,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง ๑๓,๙๕๒.๔๘ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๓.๑.๑ C-59-H-BASCS.02.46.02.2/๘๐๐๒๖๙๐๗๔๐-๐๐๒๐ จำนวน ๑๓๙,๐๕๐ บาท

๓.๑.๒ C-59-H-BASCS.0246.02.2/๘๐๐๒๖๙๐๗๔๐-๐๐๑๐ จำนวน ๔๖๐,๙๕๐ บาท

รวม ๖๐๐,๐๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๔๒,๐๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๖๔๒,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ้างเหมาและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ อานามนารถ) ผช.น.ระดับ ๙ กฟฟ.บางแสน

ลงชื่อกรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ ทินนระ) ข.ม.ต.กฟฟ.บางแสน

ลงชื่อกรรมการ

(นายณัฐภัทร์ นามวงษ์) พช.น.ระดับ ๕ ผบ.กฟฟ.บางแสน

อนุมัติตามเสนอพร้อมจ้างเหมา ตามข้อ ๓

- วงเงิน ๖๔๒,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้จัดทำสัญญาจ้าง

(นายสุชาติ โตอัจฉริยะวงศ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.บางแสน