



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ผกส.กฟฟ.บส. ถึง กฟฟ.บส.  
เลขที่ วันที่ 15 กันยายน 2559  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
เทศบาลเมืองอ่างศิลา(ศาลเจ้าพ่อเสือ) หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.G084  
เรียน ผกส.กฟฟ.บส. ผ่าน รจก.ท) 14 ก.ย. 2559

### 1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการผกส.กฟฟ.บส. ลว. 8 ก.ย. 59 อนุมัติหลักการให้จ้างเหมาเอกชน(เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ เทศบาลเมืองอ่างศิลา(ศาลเจ้าพ่อเสือ) หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.G084 โดยวิธีตกลงราคาในวงเงินราคากลางจำนวนเงิน 140,322.91 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 9,822.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,145.51 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

### 2. ข้อมูล

2.1 ผกส.กฟฟ.บส. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้วจำนวน 2 รายมาเสนอราคาเมื่อ 12 ก.ย. 59

| ผู้เสนอราคา                               | ราคาเสนอ/บาท | ภาษีมูลค่าเพิ่ม/บาท | ราคารวมภาษี/บาท |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย | 138,790.65   | 9,715.35            | 148,506.00      |
| หจก.ธนอุส ซัพพลาย                         | 140,284.47   | 9,819.91            | 150,104.38      |

2.2 ผกส.กฟฟ.บส. ได้ทำหนังสือเลขที่ มท 5309.18 บส.(กส.) 1242/59 ลว. 12 ก.ย. 59 ขอต่อ รองราคาจาก หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน 148,506.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.3 ทาง หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ได้ทำหนังสือลดราคา ลว. 14 ก.ย. 59 ลดราคาให้จำนวนเงิน 790.65 บาท ตามที่เสนอราคามาเป็นจำนวนเงิน 138,790.65 บาท คงเหลือ จำนวนเงิน 138,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 9,660.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนเงิน 147,660.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นจำนวนเงิน 2,485.51 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

### 3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด และตามมาตรฐาน งานบริการผู้ใช้ไฟ ดังนั้น ผกส.กฟฟ.บส. จึงเก็บกรวขออนุมัติจ้าง หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ เทศบาลเมืองอ่างศิลา(ศาลเจ้าพ่อเสือ) หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.G084 ราคาจ้างเหมาจำนวนเงิน 138,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 9,660.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,660.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดขึ้นราคา 15 วัน

3.2 ทว4 หจก.เอส แอนด์ อาร์ เทาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ เทศบาลเมืองอ่างศิลา(ศาลเจ้าพ่อเสือ) หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.G084 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟฟ.บส. มีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการ

3.3 ถ้า หจก.เอส แอนด์ อาร์ เทาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ เทศบาลเมืองอ่างศิลา(ศาลเจ้าพ่อเสือ) หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.G084 เกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 0.15 / วัน / ค่าจ้างทั้งหมด

3.4 เมื่อ หจก.เอส แอนด์ อาร์ เทาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ เทศบาลเมืองอ่างศิลา(ศาลเจ้าพ่อเสือ) หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.G084 แล้วเสร็จ ต้องรับรองคุณภาพของผลงานเป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่รับจ้างส่งมอบงานให้กับ กฟฟ.บส.

3.5 พร้อมนี้ให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ ค่าแรง ค่าควบคุมงาน และค่าเบ็ดเตล็ด หมายเลขงาน WBS ดังต่อไปนี้

|                               |                                            |           |            |     |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|-----|
| 1                             | C-59-H-BASCS.G084.02.1 / 8002499862 - 0030 | จำนวนเงิน | 13,424.60  | บาท |
| 2                             | C-59-H-BASCS.G084.02.1 / 8002499863 - 0020 | จำนวนเงิน | 644.00     | บาท |
| 3                             | C-59-H-BASCS.G084.02.1 / 8002499865 - 0030 | จำนวนเงิน | 101,913.40 | บาท |
| 4                             | C-59-H-BASCS.G084.02.2 / 8002499887 - 0030 | จำนวนเงิน | 22,018.00  | บาท |
| รวมเป็นเงิน จำนวนเงิน         |                                            |           | 138,000.00 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน     |                                            |           | 9,660.00   | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน |                                            |           | 147,660.00 | บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ้าง

  
(นายชัยยง เต็มบุษ)  
ทผ.กส.กฟฟ.บส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

- ในวงเงินจำนวน 147,660.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  
(นายกมล จิระวัชรนาภักดิ์)  
สจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.บส.

14 ก.ย. 2559

(นายสถาติ โต้อจจริยะวงศ์)  
รองก.ท) รักษาการแทน ผอ.ก.ท.พ.นต.  
๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

[illegible]