



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟฟ.บส. ถึง กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ 14 กันยายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ไฟสาธารณะ-ประปา ม.5 ถึง ถ.สายแยก ขม1034 หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.G137

เรียน ผกส.กฟฟ.บส. ผ่าน รจก.(ท)

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการผกส.กฟฟ.บส. ลว. 9 ก.ย. 59 อนุมัติหลักการให้จ้างเหมาเอกชน(เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ ไฟสาธารณะ-ประปา ม.5 ถึง ถ.สายแยก ขม103 หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.G137 โดยวิธีตกลงราคาในวงเงินราคากลางจำนวนเงิน 314,989.29 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 22,049.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 337,038.54 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ข้อมูล

2.1 ผกส.กฟฟ.บส. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟผ. แล้วจำนวน 2 รายมาเสนอราคาเมื่อ 13 ก.ย. 59

ผู้เสนอราคา	ราคาเสนอ/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม/บาท	ราคารวมภาษี/บาท
หจก.เอส แอนด์ อี เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย	310,829.00	21,758.03	332,587.03
หจก.ธนสุข ซัพพลาย	314,787.70	22,036.14	336,823.84

2.2 ผกส.กฟฟ.บส. ได้ทำหนังสือเลขที่ มท 5309.18 บส.(กส.) 1244/59 ลว. 13 ก.ย. 59 ขอต่อ รองราคาจาก หจก.เอส แอนด์ อี เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นจำนวนเงิน 332,587.03 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.3 ทาง หจก.เอส แอนด์ อี เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ได้ทำหนังสือลดราคา ลว. 14 ก.ย. 59 ลดราคาให้จำนวนเงิน 829.00 บาท ตามที่เสนอราคามาเป็นจำนวนเงิน 310,829.00 บาท คงเหลือ จำนวนเงิน 310,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 21,700.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนเงิน 331,700.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นจำนวนเงิน 5,338.54 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้จบผู้ใช้ไฟให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด และตามมาตรฐาน งานบริการผู้ใช้ไฟ ดังนั้น ผกส.กฟฟ.บส. จึงเห็นควรขออนุมัติจ้าง หจก.เอส แอนด์ อี เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ ไฟสาธารณะ-ประปา ม.5 ถึง ถ.สายแยก ขม102 หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.G137 ราคาจ้างเหมาจำนวนเงิน 310,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 21,700.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 331,700.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดขึ้นราคา 15 วัน

3.2 ทาง หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ต้องดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ ไฟสาธารณะ-ประมาณ 5 ถึง 6 สายแยก ขบ.1C หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.G137 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟฟ.บส. มีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการ

3.3 ถ้า หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ ไฟสาธารณะ-ประมาณ 5 ถึง 6 สายแยก ขบ.1C หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.G137 เกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 0.15 / วัน / ค่าจ้างทั้งหมด

3.4 เมื่อ หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ ไฟสาธารณะ-ประมาณ 5 ถึง 6 สายแยก ขบ.1C หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.G137 แล้วเสร็จ ต้องรับรองคุณภาพของผลงานเป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้กับ กฟฟ.บส.

3.5 พร้อมนี้ให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ ค่าแรง ค่าควบคุมงาน และค่าเบ็ดเตล็ด หมายเลขงาน WBS ดังต่อไปนี้

1	C-59-H-BASCS.G137.02.1 / 8002581079 - 0030	จำนวนเงิน	105,995.00	บาท
2	C-59-H-BASCS.G137.02.1 / 8002581080 - 0020	จำนวนเงิน	21,486.00	บาท
3	C-59-H-BASCS.G137.02.1 / 8002581081 - 0030	จำนวนเงิน	147,366.00	บาท
4	C-59-H-BASCS.G137.02.2 / 8002581088 - 0030	จำนวนเงิน	35,153.00	บาท
รวมเป็นเงิน จำนวนเงิน			310,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน			21,700.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน			331,700.00	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ้าง


(นายชัยอง เต็มบุญ)
ผอ.กส.กฟฟ.บส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

- ในวงเงินจำนวน 331,700.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


(นายกมล จิระวัชรนานนท์)
รองก. (บ) รักษาการแทน ผอ.ก.กฟฟ.บส.

14 ก.ย. 2559

[illegible]