



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟฟ.บส.

ถึง กฟฟ.บส.

เลขที่

วันที่ 7 กันยายน 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัท ไฟฟ้าเอกซ์ จำกัด (มหาชน) จ้างเหมาออกแบบขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.H151

เขียน ผกส.กฟฟ.บส. ผ่าน รก. (ก)

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการผกส.กฟฟ.บส. ลว. 31 ส.ค. 59 ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาออกแบบ (เฉพาะค่าแรง) ค่าเนิ่นการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ บริษัท ไฟฟ้าเอกซ์ จำกัด (มหาชน) จ้างเหมาออกแบบขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.H151 โดยวิธีตกลงราคาในวงเงินราคากลางจำนวนเงิน 459,107.10 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 32,137.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,244.60 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ข้อมูล

2.1 ผกส.กฟฟ.บส. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟผ. แล้วจำนวน 2 รายมาเสนอราคาเมื่อ 7 ก.ย. 59

ผู้เสนอราคา	ราคาเสนอ/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม/บาท	ราคารวมภาษี/บาท
บริษัท เค. เอ. การไฟฟ้า จำกัด	453,934.00	31,775.38	485,709.38
พจก.เนชชุต ซัพพลาย	458,910.00	32,123.70	491,033.70

2.2 ผกส.กฟฟ.บส. ได้ทำหนังสือเลขที่ มท 5309.18 บส.(กส.) 1220/2559 ลว. 8 ก.ย. 59 ขอต่อรองราคาจาก บริษัท เค. เอ. การไฟฟ้า จำกัด ผู้เสนอราคาค่าสุด เป็นจำนวนเงิน 485,709.38 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.3 ทาง บริษัท เค. เอ. การไฟฟ้า จำกัด ได้ทำหนังสือลดราคา ลว. 9 ก.ย. 59 ลดราคาให้จำนวนเงิน 900.00 บาท ตามที่เสนอราคามาเป็นจำนวนเงิน 453,934.00 บาท คงเหลือจำนวนเงิน 453,034.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 31,712.38 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนเงิน 484,746.38 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นจำนวนเงิน 6,498.22 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบผู้ใช้ไฟให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด และตามมาตรฐานงานบริการผู้ใช้ไฟ ดังนั้น ผกส.กฟฟ.บส. จึงเห็นควรขออนุมัติจ้าง บริษัท เค. เอ. การไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ บริษัท ไฟฟ้าเอกซ์ จำกัด (มหาชน) จ้างเหมาออกแบบขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.H151 ราคางจ้างเหมาจำนวนเงิน 453,034.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 31,712.38 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 484,746.38 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดกัณราคา 15 วัน

3.2 ทรา

บริษัท เท.เจ. การไฟฟ้า จำกัด

ต้องดำเนินการก่อสร้างขยายระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าของ บริษัท เท.เจ. การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (มหาชน) หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.H151 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟ.บส. มีหนังสือขออนุมัติให้เข้าดำเนินการ

3.3 ถ้า

บริษัท เท.เจ. การไฟฟ้า จำกัด

ดำเนินการก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ไฟฟ้าของ บริษัท เท.เจ. การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (มหาชน) หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.H151 เกินกำหนดระยะเวลาซึ่งจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 0.15 / วัน / ค่าจ้างทั้งหมด

3.4 เมื่อ

บริษัท เท.เจ. การไฟฟ้า จำกัด

ดำเนินการก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ไฟฟ้าของ บริษัท เท.เจ. การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (มหาชน) หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.H151 แล้วเสร็จ ต้องรับผิดชอบต่อผลรวมเป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่รับจ้างส่งมอบงานให้กับ กฟ.บส.

3.5 พร้อมนี้ให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างมาจากงบผู้ใช้ไฟ ค่าแรง ค่าควบคุมงาน และค่าเบ็ดเตล็ด หมายเลขงาน WBS ดังต่อไปนี้

1	C-59-H-BASCS.H151.02.1 / 8002565277 (0020)	จำนวนเงิน	3,915.00	บาท
2	C-59-H-BASCS.H151.02.1 / 8002565279 (0030)	จำนวนเงิน	14,412.00	บาท
3	C-59-H-BASCS.H151.02.1 / 8002565283 (0020)	จำนวนเงิน	48,504.00	บาท
4	C-59-H-BASCS.H151.02.1 / 8002565286 (0030)	จำนวนเงิน	303,905.00	บาท
5	C-59-H-BASCS.H151.02.2 / 8002565299 (0030)	จำนวนเงิน	82,298.00	บาท
รวมเป็นเงิน จำนวนเงิน			453,034.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน			31,712.38	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน			484,746.38	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ้าง

(นายชัยยศ เต็มสุข)
พง.กส.กฟ.บส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

- ในวงเงินจำนวน 484,746.38 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(นายสุชาติ โตอภัยวิริยะวงศ์)

รองก. (ก) รักษาการแทน ผอ.กฟ.บส.

11 2 0.8. 2558

