



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

PC 9001200775

จาก ผกส.กฟฟ.บส.

ถึง กฟฟ.บส

เลขที่

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 KV. ตาม คสจ.7

ช่วงแยกคีรีนคร - ซอยนันทวัน (บ้านมาบหวาย) หมายเลขงาน P-PDR07.0-H-BASD0.9524

เรียน ผกส.กฟฟ.บส. ผ่าน รจก.(ท)

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการผกส.กฟฟ.บส. ลว. 8 ก.ย. 59 อนุมัติหลักการให้จ้างเหมาเอกชน(เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 KV. ตาม คสจ.7 ช่วงแยกคีรีนคร - ซอยนันทวัน (บ้านมาบหวาย) หมายเลขงาน P-PDR07.0-H-BASD0.9524 โดยวิธีตกลงราคาในวงเงินราคากลาง จำนวนเงิน 333,790.45 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 23,365.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 357,155.78 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ข้อมูล

2.1 ผกส.กฟฟ.บส. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้วจำนวน 2 รายมาเสนอราคาเมื่อ 29 ก.ค. 59

ผู้เสนอราคา	ราคาเสนอ/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม/บาท	ราคารวมภาษี/บาท
หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์	322,028.00	22,541.96	344,569.96
หจก.ธนยุส ชัพพลาย	331,366.80	23,195.68	354,562.48

2.2 ผกส.กฟฟ.บส. ได้ทำหนังสือเลขที่ มท 5309.18 บส.(กต.) 1239/2559 ลว. 12 ก.ย. 59 ขอดำเนินการจาก หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์ ผู้เสนอราคาค่าสุดเป็นจำนวนเงิน 344,569.96 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.3 ทาง หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์ ได้ทำหนังสือลดราคา ลว. 14 ก.ย. 59 ลดราคาให้จำนวนเงิน 28.00 บาท ตามที่เสนอราคามาเป็นจำนวนเงิน 322,028.00 บาท คงเหลือจำนวนเงิน 322,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 22,540.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนเงิน 344,540.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นจำนวนเงิน 12,615.78 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้งานก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 KV. ตาม คสจ.7 ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด และตามมาตรฐานงานบริการผู้ใช้ไฟ ดังนั้น ผกส.กฟฟ.บส. จึงเห็นควรขออนุมัติจ้าง หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์ ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 KV. ตาม คสจ.7 ช่วงแยกคีรีนคร - ซอยนันทวัน (บ้านมาบหวาย) หมายเลขงาน P-PDR07.0-H-BASD0.9524 ราคาจ้างเหมาจำนวนเงิน 322,028.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 22,540.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 344,540.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดขึ้นราคา 15 วัน

3.2 ทาง หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์ ต้องดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 KV. ตาม คสจ.7 ช่วงแยกคีรีนคร - ซอยนันทวัน (บ้านมาบหวาย) หมายเลขงาน P-PDR07.0-H-BASD0.9524 ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟฟ.บส. มีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการ


3.3 ถ้า หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์ ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 KV. ตาม คสจ.7 ช่วงแยกคีรีนคร - ซอยนันทวัน (บ้านมาบหวาย) หมายเลขงาน P-PDR07.0-H-BASD0.9524 เกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 0.15 / วัน / ค่าจ้างทั้งหมด

3.4 เมื่อ หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์ ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 KV. ตาม คสจ.7 ช่วงแยกคีรีนคร - ซอยนันทวัน (บ้านมาบหวาย) หมายเลขงาน P-PDR07.0-H-BASD0.9524 แล้วเสร็จ ต้องรับรองคุณภาพของผลงานเป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้กับ กฟฟ.บส.

3.5 พร้อมนี้ให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจาก กบ คสจ. 7 ค่าแรง ค่าควบคุมงาน และค่าเบ็ดเตล็ด หมายเลขงาน WBS ดังต่อไปนี้

1	P-PDR07.0-H-BASD0.9524 / 6000672098 - 0020	จำนวนเงิน	58,337.00	บาท
2	P-PDR07.0-H-BASD0.9524 / 6000672099 - 0030	จำนวนเงิน	263,663.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	จำนวนเงิน	322,000.00	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	22,540.00	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	344,540.00	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ้าง




(นายชัยยง เต็มหนู)

ผอ.กส.กฟฟ.บส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

- ในวงเงินจำนวน 344,540.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



(นายพิเชษฐ์ วิถีธรรมศักดิ์)

ผอ.กฟฟ.บส.

๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙