

๒ ผู้ใช้ไฟชนิดชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟผ.


ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พานทอง- บริษัทไลน์ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด (โซน ๑)

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก (กฟภ.ดำเนินการ)

- () ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน --- ตัน () ปีกเสาต่อม่อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน --- ตัน
- () พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕, ๕๐ คมม. จำนวน ๑, ๓ เส้น ระยะทาง --- เมตร
- () ถอนเสา ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน --- ตัน () ถอนเสาต่อม่อ ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน --- ตัน
- () ติดตั้งเหล็กฉากทางโค้ง(ป.ปลา) จำนวน --- ชุด (.....) รื้อถอนเหล็กฉากทางตรง (สระอา) จำนวน --- ชุด

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน () กฟภ.ดำเนินการ (☒) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๔,๑๒,๒๐ เมตร จำนวน ๔,๑๖,๓ ตัน (☒) ปีกเสาต่อม่อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๔ ตัน
- (☒) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕, ๕๐ คมม. จำนวน ๑, ๓ เส้น จำนวน ๕๐๐ เมตร
- () ระบบจำหน่ายแรงส่งภายในช่วง  ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเองนั้น ให้ กฟส.พนท ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ
- () จุด  กฟภ. ดำเนินการติดตั้งคอนคอนกริตแยกเข้าระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จำนวน --- ชุด
- (☒) เทโคเสาขนาด ๔ เมตร จำนวน ๔ ตัน (.....) รื้อถอนเสาต่อม่อขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน --- ตัน

๒.๓ แผนกหม้อแปลง (☒) กฟภ.ดำเนินการ () ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- () ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน --- ตัน () ปีกเสาต่อม่อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน --- ตัน
- (☒) ประกอบชุดคานนั่งร้านหม้อแปลง จำนวน ๓ ชุด
- (☒) ขอดัดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๓ เครื่อง(ที่จุด )
- () ขอดัดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด --- เควีเอ. เพิ่มอีกจำนวน --- เครื่อง(ที่จุด )
- () ขอลดขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด --- เควีเอ. เป็นขนาด --- เควีเอ. จำนวน --- เครื่อง(ที่จุด )
- () รื้อถอนหม้อแปลงกฟภ.ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน --- เครื่อง
- () เพิ่มสายล่อฟ้าหลังหม้อแปลง จำนวน --- ชุด - เพิ่มคอน คอ. และ สวิทช์(LT)แรงต่ำขนาด ๔๐๐ แอมป์ จำนวน --- ชุด

หมายเหตุ หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองนั้นจะต้องส่งให้ กฟภ. ตรวจสอบและทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๒.๔ แผนกแรงต่ำ (กฟภ.ดำเนินการ)

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๕๓ ตัน () ปีกเสาต่อม่อ คอ.ขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน --- ตัน
- (☒) พาดสายอลูมิเนียม AW ขนาด ๔๕ คมม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๗๗๐ เมตร
- (☒) เทโคเสา คอ. ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๑๓ ตัน (.....) รื้อถอนสายแรงต่ำขนาด ๔๕ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง --- เมตร
- () พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ AW แมนชายคา จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง --- เมตร

๒.๕ แผนกคาปาซิเตอร์ () กฟภ.ดำเนินการ () ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาด --- กิโลวาร์ จำนวน --- เครื่อง
- () ---

๒.๖ แผนกเครื่องวัด (กฟภ.ดำเนินการ)

- () ติดตั้งเครื่องวัดแรง --- ระบบ ๓ เฟส ประกอบด้วย ซี.ที. ขนาด ๑๕๐ / ๕ แอมป์ จำนวน --- ชุด (ที่จุด )
- () เปลี่ยนขนาด ซี.ที. แรง --- จากเดิมขนาด --- แอมป์ เป็น ซี.ที. แรง --- ขนาด --- แอมป์ ที่จุด  ของเดิมคืนคลัง
- () กฟภ.รื้อถอนมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน --- ชุด (คืนคลัง)

๒.๗ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- (☒) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๒๕ คมม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๘๕๐ เมตร
- (☒) ติดตั้งชุดดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๕๘ ชุด (กฟภ.ให้ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง)
- (☒) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด
- () รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ คมม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง --- เมตร

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟอ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกเครื่องวัดแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
- แผนกแรงสูงภายนอก (กฟอ.ลงทุน ๕๐ % --- บาท	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบผู้ใช้ไฟบางส่วน
- แผนกแรงสูงภายนอก (กฟอ.ลงทุน ๑๐๐ % --- บาท	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกปรับปรุงแรงสูง	เป็นเงิน	--	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกรื้อถอนมิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก แรงสูงกฟอ. ลงทุน๑๐๐%	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก รื้อถอนมิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงฯ(๒๕๐x๓ เควีเอ.ๆ ละ ๑๐๐ บาท	เป็นเงิน	๗๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐ % ---- บาท)	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๖๙๕,๗๓๔.๐๐	บาท
- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๑,๑๑๐,๙๕๓.๐๐	บาท
- แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนก แรงต่ำ	เป็นเงิน	๗๑๘,๖๗๑.๐๐	บาท
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	๑๔๐,๑๖๑.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน --- เมตร	เป็นเงิน	---	บาท
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบหม้อแปลง	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนก ฮอทไลน์	เป็นเงิน	๑๑,๗๙๒.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๒,๗๕๒,๓๑๑.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๙๖,๖๖๑.๗๗	บาท

ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒,๙๔๘,๙๗๒.๗๗

บาท

(สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

และค่าเข้าหม้อแปลงหรืออุปกรณ์ป้องกันเดือนละ

--- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบ คำร้องขอขยายเขต , แผนผัง , ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท.บค. ๒๒๖ -/- ๕๘

ทผ.บค.,ทผ.กส.,ทผ.ปบ.,ทผ.บป.,ทผ.มต.,ทผ.บท.

อนุมัติ



(นายณพพร บุญนิต)

ชก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พานท.

(นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ)

ทผ.บค.กฟอ.พานทอง

๕ มี.ค. ๒๕๕๘