



สัญญาจ้างเหมาท่อสร้าง

ที่ จ. กส.(ลจ.)030/2561

สัญญานี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอมเทบิน เลขที่ 61/22 น.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 เมื่อวันที่ 1.1.2561. ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย.....นาย..ไสว...ชัยบุญเรือง..... ผู้รับมอบอำนาจ (ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่.....) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ...บริษัท เอสพี เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด.....โดย.....นายสุพจน์ จันท์เรืองทอง..... สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่..20/72...ม..4.....ต.ห้วยใหญ่.....อ.บางละมุง.....จ.ชลบุรี...20150..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายสองฝ่ายได้คุกคามทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างคุกคามจ้างและผู้รับจ้างคุกคามรับจ้าง.....ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายแบบ กึ่งเบ็ดเสร็จ....บ.เอส.พี.เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดณ.....ปากซอยบ้านผู้ใหญ่เทือก.....ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างคุกคามที่จะจัดหาแรงงาน และวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. กำหนดเวลาเดลว์เสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเกิกสัญญา

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดให้แล้วเสร็จบิบูรณ์ภายใน กำหนด ...90. (...เก้าสิบ...) วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้ผู้รับจ้างแล้ว

ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ จะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อนี้ข้อใด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกรอเกิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ข้อ 3.....

ที่ จก. กส./๐๓๐/๒๕๖๑

ข้อ 3. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

การจ้างรายนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างได้คัดลงราคา รวมทั้งค่าสั่งของสัมภาระค่า ดำเนินการ และค่าแรงงาน รวมภายนี้บุคลาพเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 307,675.45 บาท (... สามแสนเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทศิบห้าสตางค์บาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินเป็น (.....) งวด ดังนี้.....

.....
.....
.....

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด นามอบให้ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ ...10... (.....สิบ.....) ของค่าจ้างตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีคอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหนี้จากข้อกฎหมายแล้ว ในการพิทักษ์ค่างานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

4.1 เพิ่มงบเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่างานที่ เพิ่มขึ้น หรือ

4.2 ลดงบเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่างงานที่ ลดลง

ข้อ 5. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามข้อตกลงค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้คัดลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้วยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะ บอกเลิกสัญญาระยะทั้งหมดก็ได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ข้อ 6.....

ที่ จ.ก.ส.(๑) ๗๙/๒๕๖๑

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง

ภายในกำหนด.....30.....วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2 เว้นแต่จะได้กำหนดระยะเวลาที่รับประกันความชำรุดบกพร่องไว้ต่างหากในคุณสมบัติเฉพาะ (SPECIFICATION) ถ้ามีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่หักห้า โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีที่สืบ ถ้าผู้รับจ้างบิดหลักไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนดให้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

ข้อ 7. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามานายากด้วยประเทศไทย รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามายังหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากด้านประเทศไทย ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมการขายส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสั่งของดังกล่าวจากด้านประเทศไทยจะเป็นแบบเอกสารไทย ชื่อฟอร์ม ชื่อเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจัง ดำเนินนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรกผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบในตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจังพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากด้านประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมการขายส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจาก การไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจังด้วย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ในกรณี.....
ที่ จ.กส.(ก)030/2561

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวันทำการข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และจะชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 8. แบบรูปและรายการละเอียดคาดคะเนดื่อง

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปประจำการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดมั่น พิเศษหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างคงลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายโดยเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 9. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4
- 9.5

ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้นและผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 10. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติม-ลดงาน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ข้อ 11.....
ที่ จ.๑๙๘(๖๘)๗๓/๑๕๖๑

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับข้างจะต้องควบคุมงานที่รับข้างอย่างເเอกสาริการ ให้ด้วยประสิตทริภพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับข้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเดิมเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับข้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้อธิบายเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับข้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง
ดังกล่าวนั้น และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรือหักเป็นเหตุเพื่อขยับ
อายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 12. การตรวจงานซึ่งและควบคุมงานโดยผู้ว่าซึ่ง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือก่อนเริ่มลงมือทำงานเพื่อผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจสอบการทำงานได้ทุกวเวลา ผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความระดูภารหรือช่วยเหลือตามสัมภารผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการปฏิบัตินี้ผู้รับจ้างจะถูกปรับเดือนละห้าบาทยกเว้นหากมีสาเหตุไม่ได้

กรณีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้รับจ้างควบคุมดูแลการงานอีกชั้นหนึ่งนี้ หากให้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาฉบับเดิมแต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 13. การจ้างหัว

ห้ามผู้รับจ้างเองานทั้งหมดตามสัญญาไปจ้างเหมาซ่อมอิฐหดหินน้ำโดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ์ของเลิกสัญญาทันที และริบหนี้ยกประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ(ดำเนิน) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ในกรณีที่.....

ที่ จ.ก.ส.(ก.)030/2561

ในการณ์ที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างเหมาช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอม ดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาด้วย แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเดินเรื่องของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ถ้าหากผู้รับจ้างอาจนำบันทึกความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิข้อกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้ หากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้าง

ข้อ 14. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

* ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำประกันภัย โดยให้มีผลกุ้นคงรองภัยทุกชนิด ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัยเห็นดิน ไฟ เป็นต้น และประกันภัยอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนบุคคลที่สาม โดยมีวงเงินเดือนตามมูลค่างานก่อสร้างตามสัญญา และให้มีผลบังคับนับตั้งแต่วันทำสัญญางานถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบต้นฉบับ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงินประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยตราบใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบงานแห่งการไฟฟ้า ขัดข้องเสียหาย และไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลอื่นผู้รับจ้างยินยอมขอใช้จ่ายค่าเสียหายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย นอกจักรภีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบผู้รับจ้างคงต้องดังกล่าวในข้อนี้จะสืบต่อไปเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดกพร่องหรือความเสียหาย ดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

* ใส่ไว้/ตัดออก ตามความเหมาะสม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ข้อ 15.....
ที่ จ.กส.(ก)๐๓๐/๑๕๖๑

ข้อ 15. การยื่นใบเบิกเงิน

การยื่นใบเบิกเงินจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจังเพื่อลงทะเบียนรับรอง
ว่าได้ทำถูกต้องตามข้อสัญญาแล้ว ผู้ว่าจังจึงจะจ่ายเงินให้

ข้อ 16. ค่าปรับ

ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ว่าจังยังไม่ได้บอกรับ
เลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังดำเนินการดังต่อไปนี้

16.1 ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวัน ในอัตราเรอยละ ...0.15.. (...ศูนย์จุดหนึ่งห้า...) ของ
ราคากำไรจ้างตามสัญญา นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญางานถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงเศษ
ของวันให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) วัน

16.2 เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง

16.3 เรียกค่าเสียหายอื่น ๆ อันเกิดจากภาระที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี)

ในระหว่างที่มีการปรับนี้ถ้าผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกรับเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ 17 นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกรับเลิก
สัญญาด้วย

ข้อ 17. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรับเลิกสัญญา

ในการผิดสัญญาผู้ว่าจ้างอาจหักเงินเดือนหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้าง สิ่งที่สร้างขึ้น
ชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะ
เห็นสมควร

ในการผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกรับเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่า
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ความสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

เมื่อผู้ว่าจ้างบอกรับเลิกสัญญาแล้ว บรรดาคนงานที่ผู้รับจ้างได้ทำเข้าและสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้
นำมาไว้ จะถูกหักห้ามไม่สามารถเข้าทำงานจ้างต่อไปได้ ไม่ได้โดยเด็ดขาด แต่ผู้รับจ้างยอมให้หักห้ามได้
โดยผู้ว่าจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายได้ ไม่ได้โดยเด็ดขาด แต่ผู้รับจ้างยอมให้หักห้าม
มีสิทธิหักห้ามหรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทําไปแล้ว เพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการ
ชำระหนี้ทั้งหมดตามสัญญานี้ได้ทันที และหากเงินค่าจ้างที่เหลือไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอม
รับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจัดสรรให้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 8 -

เมื่อผู้ว่าจัง.....

ที่ จ.๙(๑)๒๕๖๑

เมื่อผู้ว่าจังบอกเดิมสัญญาแล้ว บรรดาคนที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสี่ร่องต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจังนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจัง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างนี้ สิทธิ์หักหรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้ว เพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันที และหากเงินค่าจ้างที่เหลือ ไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

ข้อ 18. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์ที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันใดๆ ตามสัญญาได้

ข้อ 19. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ถ้าผู้รับจ้างหรือบริหารของผู้รับจ้างได้ก่อสร้างโรงงาน หรือโรงเก็บของ หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ลงในบริเวณที่รับจ้างก็ตี หรือทำเป็นหลุม เป็นบ่อ ก็ตี ผู้รับจ้างจะต้องระวังรักษาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยและเศษอาหาร ซึ่งคนงานของผู้รับจ้าง ได้ทำไว้ทุกวัน และจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและกอลนเกลี้ยงพื้นที่ดิน ซึ่งได้ทำการก่อสร้างรายนี้ให้เรียบร้อย เศษอิฐ ไม้ ปูน ทราย โรงเรือนและส่วนจะต้องน้ำไปให้พ้นบริเวณที่รับจ้างพร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณที่รับจ้าง และสิ่งปลูกสร้างให้เรียบร้อย อยู่ในสภาพที่ผู้ว่าจ้างจะใช้งานได้ทันที

ข้อ 20. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการเดินทางที่มีเหตุสุคิวสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรม ลังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อบอกขยายเวลาทำงานออกไปภายหลัง 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์ เรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วดังเด็ดด้าน

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา ตามที่เห็นสมควร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 9 -

ข้อ 21.....

ที่ ๑๗๙๗๒/๒๖๑/๑๖๑

ข้อ 21. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 22. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือดicit่อ ทางตาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่น ให้ที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้สั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในจ้างด้านของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการเพิ่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำน้อมกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่ง โดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพอดี

สัญญานี้ทำขึ้นต่อบันมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้รับจ้างเก็บไว้สามฉบับ และผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับสัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี)ให้ไว้เป็นสำคัญแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นายไชยวัฒน์ ชัยบุญเรือง)

นายไชยวัฒน์ ชัยบุญเรือง ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

พยาน

(นายสุพจน์ จันทร์เรืองทอง)

ลงชื่อ

พยาน

(นายมาโนชญ์ ภานุชาระณ)

ลงชื่อ

งานธุรการ

พยาน

(นายภานุวัฒน์ พินิตกุล)