



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายอธิภัทร พิตรพิบูล

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000437635 ลว. 6 กรกฎาคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายอธิภัทร พิตรพิบูล
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายอธิภัทร พิตรพิบูล 487/1 หมู่ 3 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง
ใช้ในการ ที่ดินจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ซอย 12 สาย 9 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 7 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมน้ำจืด
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 7 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ PEA 55-002476 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 82 แอมป์ เฟส บี. 49 แอมป์ เฟส ซี. 68 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	4	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 60 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	95 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 5 เมตร
- พาดสายเมนขายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	3	ชุด		

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

1. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
2. แรงต่ำภายนอก	55,136.82	บาท
	55,136.82	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,859.58	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,996.40	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 58,996.40 บาท (ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)
กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ชผ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 441/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายจรูญ สุระสว่าง)

นายอำเภอ วิชาการมทน ผจก.กท.ภ.มท.บ

13 ก.ค. 2558