



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

วันที่ ๑๖.๐๒.๗๔

จาก	ผบค.มตพ.	ถึง	ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.	บริษัท	ไดอิ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๐๐๕๐๘๘๕ ลงวัน ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘		

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รุ่ปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ๑ ชั้น ๗ ช.ลาดพร้าว ๑๙ ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
ใช้ในการ โครงการบ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ตำบลมหาบ่า อำเภอโนนค้ำ จ.ระยอง
๒. รับไฟจากการระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เครื่อง PEA ๕๗-๐๐๙๑๒๗ ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แเอนป์ เฟส บี. - แเอนป์ เฟส ซี. - แเอนป์
โฉลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โฉลท์ โฉลท์ปลายสาย ๒๒๐ โฉลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	- ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	- ชุด			

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
	ระบบจำหน่ายภายนอก
๑. แผ่นกแรงตัว	๑๓,๗๓๔.๖๑ บาท
	๑๓,๗๓๔.๖๑ บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	๙๖๑.๔๒ บาท
	<u>๑๔,๖๙๖.๐๓ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔,๖๙๖.๐๓ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทสามสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพูล ไสสอด)
ชพ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.แคมพ.(บค) ๙๕๘/๒๕๔๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำรอง สุวรรณ)
รจก.(ท) รช.แทน มหาวิทยาลัย
๗ ต.ค. ๒๕๕๙