



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผกส. ถึง ผจก.กฟภ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟภ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท.)

1.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟภ.มตพ.ลว. 25 มิ.ย. 2558 ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต /
ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท วังทองกรุป จำกัด(มหาชน) โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง 129,442.89 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

2.การดำเนินการ

ผกส.กฟภ.มตพ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้วจำนวน 3 ราย มาเสนอราคาเมื่อ วันที่ 17 ก.ค. 2558
ดังนี้

2.2.1	บริษัท / นาย	หจก.วิกรานต์ การช่าง	เสนอราคาเป็นเงิน	128,567.00 บาท
2.2.2	บริษัท / นาย	พี เอ็ม พี อิเล็กทริก แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายมานิตย์ บุญประเสริฐ	เสนอราคาเป็นเงิน	140,403.00 บาท
2.2.3	บริษัท / นาย	หจก.พีเค. ระยอง เอ็นจิเนียริ่ง	เสนอราคาเป็นเงิน	148,274.00 บาท

3.ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.กฟภ.มตพ.ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้วปรากฏว่า หจก.วิกรานต์ การช่าง เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงิน 128,567.00 บาท และได้ขอต่อรองราคาด้วยวาจาให้ลดราคาแล้วซึ่ง หจก.วิกรานต์ การช่าง ยืนยันไม่สามารถลดราคา
ลงได้อีก ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.วิกรานต์ การช่าง ก่อสร้าง ขยายเขต/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท วังทองกรุป จำกัด(มหาชน)
เฉพาะค่าแรง ในวงเงิน 128,567.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา
30 วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา 60 วัน

ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาแรงงานจากงบผู้ใช้ไฟ/งบลงทุน/งบโครงการ

3.1	C-57-H-MTPCS.H193.02.1
3.2	C-57-H-MTPCS.H193.02.2
3.3	-
3.4	-

4.ขออนุมัติโอนค่าใช้จ่าย

4.1	โครงข่าย 8002077707	กิจกรรม 0040	ซึ่งเป็นค่าควบคุมงาน เป็นเงิน	3,954.00 บาท
โอนเป็นค่าแรง	โครงข่าย 8002077707	กิจกรรม 0030	เป็นเงิน	3,954.00 บาท
4.2	โครงข่าย 8002077707	กิจกรรม 0050	ซึ่งเป็นค่าขนส่ง เป็นเงิน	2,885.00 บาท
โอนเป็นค่าแรง	โครงข่าย 8002077707	กิจกรรม 0030	เป็นเงิน	2,885.00 บาท
4.3	โครงข่าย 8002077707	กิจกรรม 0060	ซึ่งเป็นค่าเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน	3,886.00 บาท
โอนเป็นค่าแรง	โครงข่าย 8002077707	กิจกรรม 0030	เป็นเงิน	3,886.00 บาท
4.4	โครงข่าย 8002077708	กิจกรรม 0050	ซึ่งเป็นค่าเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน	7,887.00 บาท
โอนเป็นค่าแรง	โครงข่าย 8002077708	กิจกรรม 0030	เป็นเงิน	5,630.00 บาท
4.5	โครงข่าย 8002077709	กิจกรรม 0040	ซึ่งเป็นค่าควบคุมงาน เป็นเงิน	12,210.00 บาท
โอนเป็นค่าแรง	โครงข่าย 8002077709	กิจกรรม 0030	เป็นเงิน	12,210.00 บาท
4.6	โครงข่าย 8002077709	กิจกรรม 0050	ซึ่งเป็นค่าขนส่ง เป็นเงิน	4,819.00 บาท
โอนเป็นค่าแรง	โครงข่าย 8002077709	กิจกรรม 0030	เป็นเงิน	4,819.00 บาท

โอนเป็นค่าแรง	โครงการ	8002077709	กิจกรรม	0030	เป็นเงิน	7,706.00	บาท
4.8	โครงการ	8002077710	กิจกรรม	0040	ซึ่งเป็นค่าควบคุมงาน เป็นเงิน	1,611.00	บาท
โอนเป็นค่าแรง	โครงการ	8002077710	กิจกรรม	0030	เป็นเงิน	1,611.00	บาท
4.9	โครงการ	8002077710	กิจกรรม	0050	ซึ่งเป็นค่าขนส่ง เป็นเงิน	291.00	บาท
โอนเป็นค่าแรง	โครงการ	8002077710	กิจกรรม	0030	เป็นเงิน	291.00	บาท
4.10	โครงการ	8002077710	กิจกรรม	0060	ซึ่งเป็นค่าเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน	654.00	บาท
โอนเป็นค่าแรง	โครงการ	8002077710	กิจกรรม	0030	เป็นเงิน	654.00	บาท

5. ขออนุมัติเพิ่มค่าใช้จ่ายหน้างาน


5.1	โครงการ	8002077707	อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน 60 % เป็นเงิน	23,906	บาท	ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริง จึงขออนุมัติเพิ่มค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน	26,024	บาท คิดเป็น	92.00%
5.2	โครงการ	8002077709	อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน 60 % เป็นเงิน	65,437	บาท	ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริง จึงขออนุมัติเพิ่มค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน	79,960	บาท คิดเป็น	82.00%
5.3	โครงการ	8002077710	อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน 60 % เป็นเงิน	7,926	บาท	ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริง จึงขออนุมัติเพิ่มค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน	10,596	บาท คิดเป็น	72.00%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดของผู้เสนอราคา และเอกสารงานทั้งหมดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ทพ.บค.รช.แทน ทพ.กส.กฟภ.มตพ.

24 ส.ค. 2558



อนุมัติ - ตามเสนอ และให้จ้างใน
วงเงิน 128,567.00 บาท


(นายวิเชียร เอ่งสอดทรัพย์)

ผจก.กฟภ.มาบตาพุด

24 ส.ค. 2558