



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบ.กฟฟ.มตพ.

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่ 5 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ย้ายแนวปรับปรุง บ้านฉาง - กงเพชร

หมายเลขงาน I-59-H-MTPXX.41.0003

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการผจก.กฟฟ.มตพ. ลว. 5 ก.ย. 59 อนุมัติหลักการให้จ้างเหมาเอกชน(เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ ย้ายแนวปรับปรุง บ้านฉาง - กงเพชร หมายเลขงาน I-59-H-MTPXX.41.0003 โดยวิธีตกลงราคาในวงเงินราคากลางจำนวนเงิน 241,066.35 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 16,874.64 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 257,941.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ข้อมูล

2.1 ผบ.กฟฟ.มตพ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟก. แล้วจำนวน 2 รายมาเสนอราคาเมื่อ 20 ก.ย. 59

ผู้เสนอราคา	ราคาเสนอ/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม/บาท	ราคารวมภาษี/บาท
บริษัท เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรรม จำกัด	233,834.37	16368.4059	250,202.78
บริษัท ทีเอ็มที กรุ๊ป จำกัด	238,655.48	16705.88	255,361.36

2.2 ผบ.กฟฟ.มตพ. ได้ทำหนังสือเลขที่ มท 5309.18 มตพ.(ปบ.) / 1808/2559 ลว. 28 ก.ย. 59 ขอต่อ รองราคาจาก บริษัท เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรรม จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน 250,202.78 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.3 ทาง บริษัท เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรรม จำกัด ได้ทำหนังสือลดราคา ลว. 28 ก.ย. 59 ลดราคาให้จำนวนเงิน 34.37 บาท เดิมทีเสนอราคามาเป็นจำนวนเงิน 233,834.37 บาท คงเหลือ จำนวนเงิน 233,800.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 16,366.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนเงิน 250,166.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นจำนวนเงิน 7,775.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด และตามมาตรฐาน งานบริการผู้ใช้ไฟ ดังนั้น ผบ.กฟฟ.มตพ. จึงเห็นควรขออนุมัติจ้าง บริษัท เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรรม จำกัด ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ ย้ายแนวปรับปรุง บ้านฉาง - กงเพชร หมายเลขงาน I-59-H-MTPXX.41.0003 ราคาจ้างเหมาจำนวนเงิน 233,800.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 16,366.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,166.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดขึ้นราคา 15 วัน

3.2 ทาง บริษัท เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรรม จำกัด ต้องดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าของ ย้ายแนวปรับปรุง บ้านฉาง - กงเพชร หมายเลขงาน I-59-H-MTPXX.41.0003 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟฟ.มตพ. มีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการ


3.3 ถ้า บริษัท เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรรม จำกัด ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ ย้ายแนวปรับปรุง บ้านฉาง - กงเพชร หมายเลขงาน I-59-H-MTPXX.41.0003 เกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 0.15 / วัน / ค่าจ้างทั้งหมด

3.4 เมื่อ บริษัท เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรรม จำกัด ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ ย้ายแนวปรับปรุง บ้านฉาง - กงเพชร หมายเลขงาน I-59-H-MTPXX.41.0003 แล้วเสร็จ ต้องรับรองคุณภาพของผลงานเป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่รับจ้างส่งมอบงานให้กับ กฟฟ.มตพ.

3.5 พร้อมนี้ให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจากงบลงทุนของกฟผ. ค่าแรง ค่าควบคุมงาน และค่าเบ็ดเตล็ด หมายเลขงาน WBS ดังต่อไปนี้

1	I-59-H-MTPXX.41.0003 /7000502059 - 0020	จำนวนเงิน	41,679.17	บาท
2	I-59-H-MTPXX.41.0003 /7000502060 - 0030	จำนวนเงิน	145,633.37	บาท
3	I-59-H-MTPXX.41.0003 /7000502060 - 0030	จำนวนเงิน	10,653.70	บาท
4	I-59-H-MTPXX.41.0003 /7000502062 - 0020	จำนวนเงิน	7,570.05	บาท
5	I-59-H-MTPXX.41.0003 /7000502063 - 0030	จำนวนเงิน	28,263.71	บาท

รวมเป็นเงิน จำนวนเงิน	233,800.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน	16,366.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน	250,166.00	บาท



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ้าง

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

- ในวงเงินจำนวน 250,166.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๐๓

(นายบัณฑิต สายสินวล)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด
- 5 ต.ค. 2559