



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก๒ มตพ.(บค.)

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายกฟฟ.มตพ.

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท.)

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

วันที่

บริษัท ชิทธิศิลป์ กรู๊ป จำกัด

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๘๖๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น ผบค.กฟฟ.มตพ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ชื่อที่ใช้ไฟฟ้า บริษัท ชิทธิศิลป์ กรู๊ป จำกัด รหัสคู่ค้า ๑๐๒๑๒๘๔๘๗๓
2. บ้านเลขที่ ๙๑๙ ซ.พัฒนาการ ๓๐ ถ.พัฒนาการ แขวงสนามหลวง เขตสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
3. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๖ ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างจากสถานีเป็นระยะ ๑๔ กม.
4. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
 - ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟฟ้า
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง มีนายศิริ เปล่งฉวี สฟก.๒๘๙๓ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
5. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
6. อุปกรณ์ที่ใช้ ลูกถ้วยไลน์โอส เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอปเฮอร์ ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๑.๑)

- ติดตั้งเสา คอร. ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑ ต้น
- เทโคเนเสา คอร. ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑ ต้น
- รื้อถอนและพาดสายเคเบิล SAC ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓ เส้น
ระยะทางรวม	๘๐ เมตร	รวม	๒๔๐ เมตร

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๓.๑)

- ติดตั้งเสา คอร. ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑ ต้น
- เทโคเนเสา คอร. ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑ ต้น
- ติดตั้งชุดประกอบหัวเสาทางโค้ง (ป.)		จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้ง RACK ๔ ใต้เสา คอร. ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑ ชุด

๓. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ติดตั้งเสา คอร. ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๙	ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- ติดตั้งชุดประกอบทางแยก (BA)		จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดประกอบหัวเสาทางโค้ง (ป.)		จำนวน	๗	ชุด
- รื้อถอนชุดประกอบหัวเสาทางโค้ง (ป.)		จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดประกอบหัวเสา DE		จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดประกอบหัวเสา DDE		จำนวน	๑	ชุด
- รื้อถอนและติดตั้ง RACK ๔ เสา ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดประกอบสายยึดโยง		จำนวน	๒	ชุด
- ติดตั้งชุดประกอบล่อฟ้า		จำนวน	๓	ชุด
- ติดตั้งชุดประกอบสายดิน		จำนวน	๒	ชุด
- พาดสายเคเบิล SAC ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓	เส้น
ระยะทางรวม	๒๘๕ เมตร	รวม	๘๕๕	เมตร

๔. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ติดตั้งเสา คอร. ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- เทโคเนเสา คอร. ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- ติดตั้งชุดประกอบทางแยก (BA)		จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดประกอบหัวเสา DDE-BL		จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดประกอบหัวเสา DE		จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดต่อไลน์เดิม (DE-CON)		จำนวน	๑	ชุด
- พาดสายเคเบิล SAC ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓	เส้น
ระยะทางรวม	๘๐ เมตร	รวม	๒๔๐	เมตร

๕. แผนกแรงต่ำภายนอก (๐๑.๑)

- รื้อถอนและติดตั้ง RACK ๔ เสา ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑	ชุด
- รื้อถอนและพาดสายเคเบิล AW ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น
ระยะทางรวม	๘๐ เมตร	รวม	๓๒๐	เมตร

๖. แผนกมอเตอร์

- ติดตั้งมอเตอร์ประกอบซีทีแรงสูง	๒๐/๕ แอมป์	จำนวน	๑	ชุด
----------------------------------	------------	-------	---	-----

ค่าใช้จ่าย งบผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ชิทรินคัล กรุ๊ป จำกัด

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.HT๓P๓W&ATOUwithCT	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าฮอทไลน์	๑๙,๒๑๕.๗๕	บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ. สำหรับระบบจำหน่ายภายในที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีนายศิริ เปล่งฉวี สฟก.๒๘๙๓ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟผ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟผ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา รายละเอียดต่างๆและแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟผ. จากคณะกรรมการสำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายภาณุวัฒน์ ดิรักษา)
ผ.บ.ค.กฟผ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒ มตพ.(บค.) 31/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพงษ์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟผ.มาบตาพุด

10 ม.ค. 2565