



เงินทุน 10/03/66

ว.อ. 66

13.56%

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กพฟ.มตพ

ถึง กพฟ.มตพ

เลขที่ กต มตพ.(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กพฟ.มตพ - นางนิษฐ์ โชคชัยตระกูล

เรียน ผจก.กพฟ.มตพ ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๘๙๗๘๘๘๘๘๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กพฟ.มาบตาพุด ได้รับคำร้องจากนางนิษฐ์ โชคชัยตระกูล อายุบ้านเลขที่ ๓๓/๑๒ ต.มาบตาพุด อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.กพฟ.มาบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต เป็นที่อยู่อาศัย เลขที่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ยะลา อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๕๔๗ เมตร ขอขยายเขตเพิ่ม ๕๕ เมตร ขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลง ๖๐๒ เมตร
๒. รับไฟจากการบ้าน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้า ระยะทาง ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควอ. พว. เอ ๕๗-๐๐๙๙๒๗
- ข้อมูลโหลดจาก OPSA ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ มีปริมาณโหลด เฟส เอ. ๓๗.๗๖ แอมป์ เฟส บี. ๖๗.๐๓ แอมป์
๔. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องคราดค่าแรงงาน ๒

วิธีดำเนินการ

๑. ปักเสาครอ.ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น
๒. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.ม.m. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๕ เมตร รวม ๒๒๐ เมตร
๓. เทคอกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น

เงินลงทุน

ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟาระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวจ. ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.) เลขที่ กคก.(น)๑๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓) ผู้ขอใช้ไฟฟาระบบจำหน่ายแรงต่ำ (พาดสายเมนชายค่า) ให้ กพฟ.จุดรวมงาน/กพฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน ๑๐๐% ทุกรยะทาง (C๐๒.๑)

ค่าใช้จ่าย งบผู้เชี่ยวชาญ	นางนริณี โชคเรืองตระกูล			
๑. แผนกแรงงานภายนอก	เป็นเงิน	๓๑,๔๗๔.๙๐	บาท	
(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน		๒,๒๐๓.๕๗	บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๓,๖๗๗.๔๗	บาท	
งบ กฟภ.	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๐๐	บาท
๒. แผนกแรงงาน	เป็นเงิน	๐๐	บาท	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๐๐	บาท	

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้เชี่ยวเหล่านี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๖๗๗.๔๗ บาท กำหนดยืนยันราคากล่าวไปร่วมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายภานุวัฒน์ ตีรักษา)
ผพ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก๗ มตพ-บค ๒๔๔/๒๕๖๖
อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายธวัชชัย บุญเรือง
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน พจก.กฟฟ.มตพ
๐๙ มี.ค. 2566