



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟอ.บคย. ถึง ผจก.กฟอ.บคย.
เลขที่ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้เป็นรายงวด กรณีบำรุงรักษาระบบฯ
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน ชจก.(ท)

ผบ.กฟอ.บ้านค่าย ได้ทำการสำรวจต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานที่ กฟอ.บ้านค่าย ได้จัดส่งให้ กฟภ.๒ พิจารณา และ กฟภ.๒ อนุมัติแล้ว เลขที่ ก.๒ - กวบ.(ตบ.) ๓๔๓๐ / ๒๕๕๘ ลว. ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ เนื่องจาก กฟอ.บคย. มีพนักงานและยานพาหนะจำนวนจำกัด ไม่สามารถจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดได้ หากล่าช้า อาจทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อเป็นการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย และเป็นการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ จำเป็นต้องจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้เป็นรายงวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. บริเวณหลังวัดเนินสว่าง

ระยะทางรวม ๑๕.๖๐ กม. แยกเป็นประเภทต้นไม้หนาทึบ ๑๔.๒๐ กม.
ปานกลาง ๐.๘๕ กม. เบาบาง ๐.๕๐ กม. ที่โล่ง ๐.๐๕ กม. การตัดต้นไม้ต้องห่างจากสายระบบจำหน่าย ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน กฟภ. ตามแบบเลขที่ SO๒ - ๐๑๕/๑๘๐๗๐

๒. ได้ติดต่อผู้รับเหมาจำนวน ๒ ราย และพาไปดูสถานที่จริง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งผู้รับเหมา ได้เสนอราคาดังนี้

๒.๑	น.ส.รัชนี้ เพชรมาก	เสนอราคา	๕๙,๐๐๐ บาท
ต่อรองแล้วเหลือ	๕๘,๕๐๐ บาท		
๒.๒	นายสุวิทย์ บรรเทิงสุข	เสนอราคา	๕๙,๕๐๐ บาท
ต่อรองแล้วเหลือ	- บาท		
๒.๓		เสนอราคา	บาท
ต่อรองแล้วเหลือ	บาท		
๒.๔		เสนอราคา	บาท
ต่อรองแล้วเหลือ	บาท		
๒.๕		เสนอราคา	บาท
ต่อรองแล้วเหลือ	บาท		

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓. ราคากลางตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. เป็นเงิน ๕๘,๐๑๐ บาท กฟอ. บ้านค่าย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติดังนี้

๓.๑ จ้างเหมา น.ส.รัชณี เพชรมาก ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น ๕๘,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยตกลงทำการตัดต้นไม้ให้ แล้วเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน ค่าใช้จ่ายเบิกจากงบทำการ

๓.๒ ให้ นายชาญวิทย์ สกลไชย พง.ระดับ ๔ เป็นผู้ควบคุมการจ้าง

๓.๓ กรรมการตรวจรับงานจ้าง

๓.๓.๑ นายสรวิศ อนุสิทธิ์

ประธานกรรมการ


๓.๓.๒ นายประสิทธิ์ ประกอบสุข

กรรมการ

๓.๓.๓ นายบุญคง สุขเกิด

กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายบุญส่ง มะเร็งสิทธิ์)

ทพ.ปป.

๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒บคย.(ปป.) / ๑๒๐๙ / ๖๘๘๙

ทพ.ปป. , ทพ.ปป.

อนุมัติในวงเงิน ๕๘,๕๐๐ บาท



(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

รอก.(ท) รักษาการแทน ผอ.กฟอ.บคย.

๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙