



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการต่อรองราคา

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

เลขที่

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ (เฉพาะค่าแรง) งานปรับปรุงระบบจำหน่ายงานปากซอยถนนเจริญ - ซอยรักศักดิ์ชุมพล ตอน ๒

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ ก.๒ กวว.(วร.)๘๓๒/๒๕๕๙ ลว. ๑๙ พค.๒๕๕๙ อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายงานปากซอยถนนเจริญ - ซอยรักศักดิ์ชุมพล ตอน ๒

๑.๑ ตามอนุมัติ ผจก.จบ.ลว. ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ อนุมัติในหลักการให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายปากซอยถนนเจริญ - ซอยรักศักดิ์ชุมพล ตอน ๒ ในวงเงินราคากลาง ๔๗๑,๖๙๘.๑๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทสิบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามรายละเอียด นั้น

๒. ข้อมูล

แผนกก่อสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีได้ประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้าง ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบีฮันนี่ เสนอราคาจ้างเหมาในราคา ๔๖๖,๑๐๓.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๓๒,๖๒๗.๒๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๗๓๐.๒๑ บาท ตามใบเสนอราคารวมวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ และทางคณะกรรมการได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่งทางห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบีฮันนี่ ยินดีลดราคาลง ดังนี้


๑. ค่าแรงชุดหลุม+ปักเสา คอร.๑๒.๒๐ ม.จำนวน ๑๐๑ ต้น จากราคาดันละ ๑,๘๗๐.๐๐ บาท เหลือราคาดันละ ๑,๘๕๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๘๖,๘๕๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๑๓,๐๗๙.๕๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๙๒๙.๕๐ บาท

รวมลดราคาลงทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒,๐๒๐.๐๐ บาท ตามใบลดราคารวมวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการต่อรองราคาแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบีฮันนี่ ยินดีลดราคาลงได้อีก จำนวน ๒,๐๒๐.๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามแผนงานที่กำหนด จึงเห็นควรจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบี ฮันนี่ ดำเนินการขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายงานดังกล่าวในวงเงิน ๔๖๔,๐๘๓.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๓๒,๔๘๕.๘๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๖,๕๖๘.๘๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ กฟผ.ลงนามในสัญญา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติข้างهماต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสารทั้งหมดมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ 
(นายวัชชัย บุญเรือง) หผ.บค.จบ.

ลงชื่อ 
(นายธราพงษ์ มงคลสินธุ์) ชผ.มต.จบ.

ลงชื่อ 
(นายนาวพล ศรีภา) พชง.๖ ผกส.จบ.

อนุมัติ



(นางพิรญา เชื้อสาย)
ผชน.๙ (บ) รักษาการแทน ผจก.จบ.
- ๗ ก.ย. ๒๕๖๐