



# บันทึก

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

|         |                                                                                  |        |              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| จาก     | แผนกบริการลูกค้า                                                                 | ถึง    | ผจก.กฟจ.ตราด |
| เลขที่  |                                                                                  | วันที่ | ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘ |
| เรื่อง  | ขออนุมัติย้ายแนวเสางบผู้ใช้ไฟ กฟจ.ตราด - นายอนุชิต ชำสุข ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง |        |              |
| อ้างถึง | คำร้องขอขยายเขต ที่ 120000458903 ลว. 3 ก.ย. 2558                                 |        |              |

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

### 1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นายอนุชิต ชำสุข เลขที่ 80/201 ต.วัดใหม่
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขต บริเวณ ต.หนองเสม็ด อ.เมือง
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 425 เมตร ระยะทางที่ขยายเขตประมาณ 12 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 437 เมตร

### 2.) วิธีการดำเนินการ

#### แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- เสาคorr. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น (ส่งคืนคลัง)
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม. (2x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด (นำกลับไปใช้งาน)
- มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง (นำกลับไปใช้งาน)

#### แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสาคorr. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม (บนเสา) จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 12 ม.

### 3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

|                      |                     |          |     |
|----------------------|---------------------|----------|-----|
| 1. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ | เป็นเงิน            | 7,627.00 | บาท |
| 1. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ | เป็นเงิน            | 1,605.00 | บาท |
|                      | รวมเป็นเงิน         | 9,232.00 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  |                     | 646.24   | บาท |
|                      | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 9,878.24 | บาท |

(กำหนดชำระด้วยเช็คสลิปแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน

จึงเรียนมา..... / 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการและ  
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการแล้ว

(นายติเรก จินากำเนิด)

หม.บค. กฟจ.ตราด

- ๕ ก.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ ตร.(บพ.) ๔๕๖/๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายวิชชัย ร้อยศรี)

หม.ก.กฟจ.ตราด

- ๕ ก.ย. ๒๕๕๘

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า  
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ  
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด  
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ทุกประการ

(ลงชื่อ) ธนศักดิ์ บำรุงสิน  
(.....)

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |                               |
| ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่     | F272846809090001              |
| เป็นเงิน                    | 9878 - บาท ลงวันที่ 9 ต.ย. ๕๘ |
| ลงชื่อ                      | <u>ธนศักดิ์ บำรุงสิน</u>      |