



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นางสาวจันทร์ฉาย มาห์มูต ม.๓ ต.วังกระแจะ
อ.เมือง จ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามหนังสือคำร้องขอขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๙๐๗๕ ลงวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

๑.) รายละเอียด

- ๑.๑ ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นางสาวจันทร์ฉาย มาห์มูต ม.๓ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
- ๑.๒ สถานที่ขอขยายเขต บริเวณ ม.๓ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
- ๑.๓ ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๒
- ๑.๔ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๓๐๐ เมตร
ระยะทางที่ขยายเขต ประมาณ ๒๑ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๓๒๑ เมตร

๒.) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แรงต่ำภายนอก

- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘”) พร้อมลู่กรอกแรงต่ำ จำนวน ๗ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม.(เมนชายคา) จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๑ ม.


๓.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๙,๘๐๗.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๙,๘๐๗.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%	๖๘๖.๔๙	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๐,๔๙๓.๔๙	บาท

(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ทผ.บค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๕๓๕ /๒๕๖๑

อนุมัติ



(นายวีระศักดิ์ สุนทร)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟจ.ตราด

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ) นางจิณห์ธนา มางมัต
(.....)

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F291506101300001 เป็นเงิน 10493.92 บาท ลงวันที่ 20 ธ.ค. ๖1 ลงชื่อ <u>ลจก.ท</u> ผู้รับเงิน
