



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก พปช.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมา งานติดตั้ง Snake Guard ระบบสายส่ง ๑๙๕ เครว. สพ.บ่อวิน ๑

ลงวันที่ บันทึก เลขที่ ก.๒ กบช.(ตบ.)/๕๗๑/๑๔๕๘ ลว.๑๓ ก.พ.๒๕๕๘

ถึง พจก.กฟฟ.บึง

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรียน พจก.กฟฟ.บึง ผ่าน ชจก.(ท)

ตามบันทึกที่อ้างถึง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสายส่งระบบ ๑๙๕ เครว และระบบจำหน่าย ๒๒ เครว ได้ ไฟฟ.บ่อวิน ๑ ไลน์ ๑-๖ นั้น ตามมาตรการบำรุงรักษาเร่งด่วน พปช.กฟฟ.บึง ขออนุมัติดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงการติดตั้ง ที่มีสภาพชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เนื่องจาก โครงการกำหนดระยะเวลาดำเนินการพร้อมรายงานผลให้ กบช.(ก๒) ภายใน ๑ เดือน โดยมีรายละเอียดในการ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. ระบบสายส่ง ๑๙๕ เครว. พื้นที่ภายใน สพ.บ่อวิน ๑ จำนวน ๕๔ ตัน ราคាដั้นละ ๒๑๐.- บาท รวมเป็น ๗๗๔ ๐๐๐.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ระบบสายส่ง ๑๙๕ เครว ไลน์ ๓,๔,๕,๖ จาก สพ.บ่อวิน ๑ ถึง แยกวัดบ่อวิน จำนวน ๑๙๘ ตัน ราคាដั้น ๒๑๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๔๑,๕๘๐.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ระบบสายส่ง ๑๙๕ เครว ไลน์ ๕,๖ จำกัดแยกวัดบ่อวิน ถึง แยกปากร่วม - BWI6YS-07 จำนวน ๙๔ ตัน ราคាដั้นละ ๒๑๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๙,๗๔๐.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เห็นควรจ้าง หจก.สเน็คการด ที่อยู่ ๗๔/๖ หมู่ ๖ ตำบลสมเด็ต อำเภอ榜คล้า จังหวัดชลบุรี เป็น ผู้ดำเนินการติดตั้งการติดตั้ง จำนวน ๓ งาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๓๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสามสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ พปช.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้าง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|------------|----------------------|
| ๑. นายสาวาท ชาดันมิ | ผชช.๙ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายคมลัน คุ้มชาติ | ชพ.กส. | กรรมการ |
| ๓. นายเรวัชน์ ใหม่ทอง | พชง.๔ พปช. | กรรมการ |
| ๔. นายทวีศักดิ์ รวดเร็ว | ชพ.บบ. | เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการให้ต่อไป

(นายภูทอง วงศ์ชัยโภคสล)

พ.บบ.กฟฟ.บึง