

จาก	ผบค.กฟอ.สอยดาว	ถึง	ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่		วันที่	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายสิน ไชยยนต์		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๔๔๖๙๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘		

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ ส่วนผลไม้ ม.๕ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี นั้น

(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟอ.สอศ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายสิน ไชยยนต์ บ้านเลขที่ ๗๘ ม.๕ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงบริเวณสวนผลไม้ ม.๕ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงเอง โดยมีนายพิสิฐ หลีกทองไชย เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเอง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควีเอ วงจรที่ ๖ ของสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ระยะห่างจากสถานี ประมาณ ๓๐ กม.

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน

๒.๑.๑ แผนกแรงสูงภายใน กฟภ. ดำเนินการติดตั้งชุดต่อไลน์แยก ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน ผขฟ.)

๒.๑.๑.๒ ผขฟ. ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง, จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวาร์

๒.๒ แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓. เงินลงทุนขยายเขต

๓.๑ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒๐,๓๖๘.๖๒	บาท
๓.๒ ค่าสมทบ	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓ ค่าบริการเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๑,๕๐๐.๐๐	บาท
๓.๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๑,๘๘๐.๘๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน		๒๘,๗๔๙.๔๒	บาท

๔. ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	เป็นเงิน	๔,๘๑๕.๐๐	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบการเดินสาย	เป็นเงิน	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๔.๓ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๑๔๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๘,๒๓๕.๐๐	บาท

๕. ค่าประกันการใช้ไฟ

๕.๑ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
--------------------------	----------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง, แผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายหน้า
งาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายศิริชัย สมสมัย)

ทพ.บค.

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.สอ.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายทรงศักดิ์ มุกดาสนิท)

ชจก.กฟอ.สอ.

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ สอ. (บค.) ๑๕๙/๒๕๕๘

เรียน ชจก.กฟอ.สอ., ทพ.บค., ทพ.กส., ทพ.บป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายทรงศักดิ์ มุกดาสนิท)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอ.

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

แผนกบริการลูกค้า

โทร ๐๓๙-๔๒๑๗๑๖

โทรสาร ๐๓๙-๓๘๑๓๙๑